ZMLUVA O DIELO
č. I-0154/613RMASK017094/2017
ktorú uzatvorili podľa ust. §§ 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku

1. **OBEC Veľké Zálužie**
   IČO: 00308595
   IČ DPH: -
   bankové spojenie: IBAN SK17 5600 0000 0008 0168 8001
   zastúpený vo veciach zmluvných a technických: Milan Bíro, starosta obce
   mobil: 0903 410 852
   e-mail: starosta@velkezaluzie.eu

   (ďalej len **„objednávateľ"**)

a

2. **LIKO-S, spol. s.r.o.,** so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava
   IČO: 31379702
   DIČ: SK2020346361
   Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 7606/B
   bankové spojenie IBAN: SK63 7500 0000 0007 0214 8253
   zastúpenie vo veciach zmluvných a technických: Ing. Roman Macko – konateľ
   mobil: 0903 727 152
   e-mail: roman.macko@liko-s.sk

   (ďalej len **„zhotoviteľ"**)

(ďalej spolu len **„zmluvné strany"**)

t a k t o :

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Uvedení zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že podľa ustanovení zákona, spoločenskej zmluvy, plnej moci alebo iného obdobného dokumentu či organizačného predpisu, sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie sú potrebné podpisy ďalších osôb.

II.
PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje previesť na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Dielom je dodávka a montáž Presklených deliacich stien podľa obchodnej ponuky č.NP61RMA17373 zo dňa 11.01.2018, ktorá sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, to všetko na akcii „Základná škola Veľké Zálužie - prístavba - mobilné steny LIKOSpace+ 2ks".

6

III.
DOBA PLNENIA

Termín zahájenia montáže koľajníc :	09.05.2018
Termín ukončenia montáže koľajníc:	11.05.2018
Termín montáže panelov:	25.06.2018
Termín ukončenia diela :	30.06.2018

Podmienkou dodržania termínu začatia a ukončenia prác je dodržanie termínu stavebnej pripravenosti.
Pokiaľ nebude termín stavebnej pripravenosti dodržaný, bude termín začatia a termín dokončenia posunutý o dobu omeškania stavebnej pripravenosti.
Vyššie uvedené termíny môžu byť menené zápisom z kontrolného dňa alebo zápisom v stavebnom denníku odsúhlasenom osobami uvedenými v čl. IX. bode 1 a 2.
Objednávateľ sa zaväzuje písomne upozorniť zhotoviteľa na prípadnú zmenu termínu začatia diela najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom začatia diela. V prípade, že tak objednávateľ neučiní, zaväzuje sa uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne vzniknuté náklady podľa súpisu dodávok v takom rozsahu, ako by bol dodržaný pôvodne dohodnutý termín začatia diela.

IV.
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Zmluvné strany sa dohodli na cene diela: **14.048,00 Eur (štrnásťtisíc štyridsať osem EUR) bez** DPH.
2) Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny diela nasledovne:
   - pri podpise zmluvy bude vystavená zhotoviteľom zálohová faktúra vo výške 70% na čiastku 9.884,00 Eur bez DPH splatná najneskôr do 10 dní od podpisu ZOD. V prípade, že zálohová faktúra nebude objednávateľom uhradená najneskôr v deň splatnosti, má zhotoviteľ právo na posunutie termínu začatia a ukončenia diela.
   - po odovzdaní diela bude vystavená zhotoviteľom faktúra na zvyšnú časť ceny diela so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia, v ktorej bude odpočítaná uhradená záloha.
3) Úhradou faktúry sa rozumie deň pripísania peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa.
4) V prípade, že dielo bude realizované v dlhšom časovom období, bude fakturácia robená mesačne a to vždy ku koncu daného kalendárneho mesiaca na základe súpisu vykonaných prác so splatnosťou faktúr 14 dní od dňa ich doručenia.
5) V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
6)Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane a zmluvnú pokutu zaplatiť až do dňa zahájenia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto Zmluvy. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
7) Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením dohodnutej ceny diela.
8) V prípade, že dôjde k prerušeniu prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa (napr. nedostatočná stavebná pripravenosť a pod.), je zhotoviteľ oprávnený bez odkladu účtovať objednávateľovi faktúrou už prevedené práce na diele so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.

6

V.
STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

1) V prípade, že nebude objednávateľom vytvorená stavebná pripravenosť nutná k montáži produktov systémov LIKO-S, spol. s r.o. podľa požiadaviek obsiahnutých v prílohe 2 tejto zmluvy, bude vytvorený zápis o tomto stave a následne bude dohodnutý nový termín stavebnej pripravenosti. O dobu omeškania objednávateľa so stavebnou pripravenosťou je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín začatia a dokončenia diela.

2) Náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s nedostatočnou stavebnou pripravenosťou objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa (doprava, hodinová mzda montérov, poškodenie materiálu a pod.).

3) V prípade, že objednávateľ neodstráni chyby v stavebnej pripravenosti do nového dohodnutého termínu stavebnej pripravenosti alebo odmietne požadovanú stavebnú pripravenosť vykonať, je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť vykonávané práce. Objednávateľ v tomto prípade nie je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa náhradu škody a sankcie za nedodržanie termínu začatia a dokončenia diela.

4) Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objekt proti zatečeniu. V prípade zatečenia do stavby znáša objednávateľ všetky náklady spojené s odstránením prípadného poškodenia materiálu zhotoviteľa a škodu na stavbe a na diela alebo jeho časti.

5) V prípade, že objednávateľ nezaistí pre zhotoviteľa adekvátne zameranie pracoviska, zaväzujú sa obe zmluvné strany písomne odsúhlasiť prípravu stavebných otvorov (výšky, šírky atď.) pre výrobky dodávané zhotoviteľom.

6) V prípade, že objednávateľ nezaistí pre zhotoviteľa písomne odsúhlasené stavebné otvory a ich rozmery, je zhotoviteľ oprávnený u objednávateľa uplatniť si naviac náklady spojené s úpravou ním dodaných výrobkov. Toto platí iba vtedy, keď zhotoviteľ bude musieť tieto výrobky upraviť z dôvodu nedodržania stavebnej pripravenosti objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa o výške nákladov spojených s úpravou týchto výrobkov.

VI.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovisko zhotoviteľovi podľa termínu uvedeného v čl. III.

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokončené dielo osobám uvedeným v čl. IX bod 2.

3) Objednávateľ sa zaväzuje pre zhotoviteľa zaistiť bezodplatne:
- napojenie na el. rozvod 220V,
- prístup na pracovisko každý deň v dobe od 7.00 hod. do 18.00 hod.

4) O odovzdaní a prevzatí pracoviska sa zmluvné strany zaväzujú spísať písomný zápis. Po odovzdaní diela sa zaväzuje zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi pracovisko späť.

5) V prípade, že objednávateľ ustanoví pre zhotovenie diela funkciu koordinátora, zaväzuje sa o tom s dostatočným predstihom informovať zhotoviteľa.

6) Zhotoviteľ je povinný od chvíle začatia prác na diele založiť a viesť stavebný denník a denne vykonávať zápisy o všetkých významných skutočnostiach majúcich vplyv na priebeh realizácie diela a o svojich požiadavkách na stavebnú pripravenosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na vyžiadanie objednávateľa stavebný denník na kontrolu a na vyjadrenie sa k zápisom zhotoviteľa.

7) Objednávateľ sa zaväzuje sám alebo prostredníctvom povereného zástupcu sledovať obsah stavebného denníka a aspoň jedenkrát za 3 po sebe nasledujúce pracovné dni potvrdiť kontrolu svojim podpisom a k jednotlivým zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak sa nevyjadrí objednávateľ alebo ním poverený

6

zástupca k zápisu zhotoviteľa ani po uplynutí lehoty 3 pracovných dní, má sa za to, že objednávateľ so zápisom zhotoviteľa súhlasí.

8) V prípade, že by objednávateľovi nebol na jeho vyžiadanie stavebný denník zhotoviteľom predložený, je povinný objednávateľ na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu zastupujúcu zhotoviteľa vo veciach zmluvných a to najneskôr do 3 pracovných dní po vyžiadaní. Pokiaľ toto objednávateľ neučiní, má sa za to, že stavebný denník mu bol zo strany zhotoviteľa k dispozícii.

9) Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- prekontroloval zadanie,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

10) Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

11) Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

12) Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti .

13) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

14) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.

15) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

VII.
PREVZATIE DIELA

1) Termíny prevzatia diela sú uvedené v čl. III.

2) Zhotoviteľ vyzve písomnou formou objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred stanoveným dátumom odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa zaväzuje k odovzdaniu diela v stanovenom termíne na miesto odovzdania a prevzatia dostaviť. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať,

6

je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré bránia jeho užívaniu. Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

3) Pokiaľ sa objednávateľ k odovzdaniu a prevzatiu diela bez riadneho vysvetlenia nedostaví, vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomnou formou k náhradnému termínu odovzdania a prevzatia diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred náhradným termínom odovzdania a prevzatia diela.
4) Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví ani v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela stanovenom zhotoviteľom, má sa za to, že dielo bolo zhotoviteľom riadne odovzdané a objednávateľom riadne prevzaté. Odovzdávací protokol tak podpíšu iba zástupcovia zhotoviteľa splnomocnení na odovzdanie diela a do odovzdávacieho protokolu zaznamenajú, že sa v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela nedostavil žiadny zástupca objednávateľa.
5) O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch strán.
6) Súčasťou odovzdávacieho protokolu je návod na prevádzku, údržbu a čistenie dokončeného diela ak je to pre jeho správnu prevádzku potrebné. Prevádzkovanie podľa tohto návodu je zásadné pre prípadné reklamačné konanie.
7) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať k dielu doklady o prehlásení o zhode podľa platných právnych predpisov.

VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) Obe zmluvné strany si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností.
2) Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa okrem iného považuje omeškaná úhrada faktúr o viac ako 15 dní.
3) V prípade, že ktorákoľvek zo strán, ktorá je v omeškaní s plnením záväzkov, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty k plneniu alebo pred jej uplynutím.
4) Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ voči objednávateľovi bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii v jeho platnom znení, alebo dôjde k zrušeniu objednávateľa či už s likvidáciou alebo bez nej. Pokiaľ zhotoviteľ z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, vystaví objednávateľovi k dátumu odstúpenia od zmluvy faktúru zahŕňajúcu ním vykonané, ale dosiaľ nefakturované plnenie.
5) Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak z konania objednávateľa, alebo z iných dôvodov nepochybne vyplýva ešte pred dobou stanovenou pre plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená závažným spôsobom, a objednávateľ neposkytne po vyzvaní zhotoviteľom bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku.
6) Pokiaľ spoločne vyvinutým úsilím k dostatočnému zabezpečeniu pohľadávok nedôjde, je zhotoviteľ oprávnený vyzvať objednávateľa v dostatočne primeranej lehote k dodatočnému zabezpečeniu pohľadávok. Pokiaľ takéto zabezpečenie pohľadávok nebude objednávateľom predložené ani v dostatočne primeranej lehote určenej zhotoviteľom, je oprávnený zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpiť.
7) V prípade odstúpenia od zmluvy bez právneho opodstatnenia uhradí odstupujúca strana druhej strane:

- nutné náklady spojené so zrušením zmluvného vzťahu,
- škodu, ktorá vznikla v súvislosti so zrušením zmluvného vzťahu,
- 20% ceny bez DPH z nevykonanej časti diela ako zmluvnú pokutu.

8) Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľa bez odkladu informovať o všetkých jeho pripravovaných zmenách, a to najmä pri zmene právnej formy, fúzii, rozdelení a pod. Pokiaľ objednávateľ zhotoviteľa o týchto pripravovaných zmenách bezodkladne neinformuje, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

9) Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť tiež v prípade, že zmena objednávateľa uvedená v predchádzajúcom bode by mohla znamenať podstatné prerušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa.

10) Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením prác dlhšiemu než 15 kalendárnych dní a to z dôvodu na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

11) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade:
- ak zhotoviteľ vyhotovuje dielo vadne
- ak zhotoviteľ resp. jeho zamestnanci/ním poverené osoby svojim konaním spôsobili objednávateľovi škodu alebo takáto škoda hrozí

12) Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.

13) Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí.

14) Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto zmluvy.

IX.
ĎALŠIE DOHODY

1) Riadením uskutočňovania diela je za zhotoviteľa poverený: Juraj Gaľa,

2) Kontrolou a prevzatím diela je za objednávateľa poverený: Dezider Mesároš,

3) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v dobe jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe 24 mesiacov od odovzdania diela, pokiaľ nie sú spôsobené nesprávnym ošetrovaním alebo mechanickým poškodením. Pri dodávkach špeciálnych častí sa záruka za kvalitu na tieto časti upravuje podľa záručných podmienok jednotlivého výrobcu týchto častí (napr. kovania, mechanické časti, špeciálne komponenty a pod.) minimálne však v záruke 24 mesiacov od odovzdania diela.

4) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo sám. Prostredníctvom subdodávateľov môže vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa s možnosťou vykonať dielo subdodávateľom, pričom objednávateľ musí odsúhlasiť každého subdodávateľa. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5) Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva.

6) Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

6

7) Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 15tich dní po doručení reklamácie.
8)Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady pričom reklamáciu uznal ani do 15-tich dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so záväzkami voči zhotoviteľovi.
9)V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia pri dodržiavaní podmienok o prestávkach v práci v zmysle zákonníka práce.
10) V prípade realizácie obkladov s laminovanými trieskovými doskami (LTD) budú montážne práce vykonávané na základe zmeraných normových limitov vlhkosti a teploty. Uvedené podmienky pre dodržanie normových hodnôt zaisťuje objednávateľ.
11) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať naviac práce na základe objednávateľom písomne odsúhlasených zmien, ich ceny a času plnenia. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené zmeny diela uhradiť ako zmluvne dohodnuté navýšenie ceny diela za podmienok stanovených v čl. IV.
12) Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia poškodenia materiálu a dodávok zhotoviteľa na pracovisku inou osobou, uhradiť vzniknutú škodu.
13) Objednávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s akustickými parametrami navrhovaných skladieb a konštrukcií, ktoré sú uvedené v prílohe č.2 tejto zmluvy
8) Zhotoviteľ zodpovedá sám za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe, ako aj za dodržiavanie ustanovení vyhl. 374 / 90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach, ako aj zákona č. 330 / 1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
14) Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Počas trvania prekážky nemá žiadna zmluvná strana nárok na úhradu zmluvnej pokuty, škody ako ani právo odstúpiť od zmluvy pre neplnenie si povinností podľa tejto zmluvy.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Zmluvné strany si dojednávajú, že akákoľvek zmena tejto zmluvy môže byť vykonaná iba v písomnej forme. Akákoľvek zmena tejto zmluvy v inej než písomnej forme je tak vylúčená.
2) Právne vzťahy založené touto zmluvou a v nej vyslovene neupravené dohodou zmluvných strán sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku, a to najmä obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Pri pochybnostiach o obsahu zmluvného vzťahu v priebehu plnenia predmetu zmluvy, budú použité tieto doklady, a to v poradí:

- text tejto zmluvy o dielo,
- stavebný (montážny) denník
- zápis o odovzdaní miesta vykonávania diela pred začatím vykonávania diela
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

3) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4) Zmluva môže byť menená a doplňovaná iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
5) Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 z nich.
6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz slobodnej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy.

6

7) Zoznam príloh: Príloha č. 1 Stavební pripravenosť a obecné požiadavky
Príloha č. 2 Cenová ponuka
Príloha č. 3 Výkresová dokumentácia

Vo Veľkom Záluží dňa: - 4. 04. 2018

Milan Bíro
Starosta obce
Obec Veľké Zálužie
objednávateľ

V Bratislave dňa: 11.4.2018

Ing. Roman Macko
konateľ spoločnosti
LIKO-S, spol. s r.o.
zhotoviteľ

LIKO-S, spol. s r.o.
Polianky 5
841 01 Bratislava
IČO: 31379702, IČ DPH: SK2020346361

6

LIKO-S international

Příloha č. 1 k SOD č I-0154/613RMASK017094/2017

Liko-Space mobilní stěny – stavební připravenost a obecné požadavky

Pro montáž kolejnice objednatel :

- zajistí místnost pro montáž uzavřenou proti povětrnostním vlivům a temperovanou na minimální teplotu 10°C,
- zajistí v místě pozice mobilní stěny dokončení všech hrubých stavebních prací (zdivo, omítky, mokré procesy, sádrokartonové příčky apod.),
- zajistí písemně odsouhlasený způsob kotvení kolejnice ke stávající stropní konstrukci,
- dodá statický posudek únosnosti stávající stropní konstrukce, přičemž váha mobilní stěny je definována plochou m2 a místem.....(pokud objednatel nedodá statický posudek únosnosti stopní konstrukce nedodá, přebírá veškerá rizika spojená s případnou destrukci stávající stropní konstrukce způsobenou umístěním mobilní stěny),
- upozorní zhotovitele na možná kolizní místa s instalacemi VZT, elektro, ZTI apod. nad úrovní kolejnice pro mobilní stěny,
- v případě, že není dána stavbou výška mobilní stěny, písemně odsouhlasí výšku mobilní stěny a to od finální podlahy pro výšku podhledu v místnosti,
- zajistí přívod elektrické energie 220V.

Pro montáž panelů objednatel zajistí :

- dokončení finálních povrchů svislých stěn v místě dorazů pro mobilní stěny (malby, obklady, tapety atd.),
- dokončení podlah s finální úpravou (stěrka, dlažba, PVC, koberec apod.),
- u mobilních stěn Liko-Space electric přívod elektrického kabelu dle požadavku zhotovitele nebo výrobce mobilních stěn,
- čistotu, bezprašnost a suchost prostor v místě mobilní stěny,
- prostory pro skladování materiálu,
- odsouhlasení výrobní dokumentace,
- BOZP školení pracovníků poskytnutého objednatelem,
- sociální zařízení vč. pitné vody,
- přívod elektrické energie 220V.

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, CZ-684 01 Slavkov u Brna, tel.: +420 544 221 111, fax: +420 544 221 110, e-mail: info@liko-s.cz
Kancelář Praha, V Olšinách 2300/75, CZ-100 97 Praha 10, tel.: +420 272 774 183-4, fax: +420 272 760 148, e-mail: praha@liko-s.cz
IČ: 60734795, DIČ: CZ60734795, Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně oddíl B, číslo vložky 3943
www.zivestavby.cz





Ponuka

Projekt: ZŠ Veľké Záluzie
Evidenčné číslo: NP61RMA17363
Dátum vyhotovenia: 11.01.2018

Zadávateľ:

Obec Veľké Záluzie
zastúpená starostom obce Milanom Bírom
mobil: 00421 903 410 852
e-mail: starosta@velkezaluzie.eu

Zhotoviteľ:

LIKO-S, spol. s.r.o.
tel.: +421 903 727 152
e-mail: roman.macko@liko-s.sk

A Predstavenie spoločnosti LIKO-S, spol. s.r.o.

Spoločnosť LIKO-S bola založená v roku 1992. V súčasnosti sa radí medzi najlepšie európske firmy vo svojom odbore. Máme svoje pobočky na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku a exportných partnerov v 12 krajinách Európy. V našich pracovných tímoch sú vedľa skúsených európskych odborníkov i mladí talentovaní ľudia. Všetkých nás spája spoločná vízia a firemná filozofia: byť na špici a najlepší vo svojom obore, poskytovať zákazníkom tie najlepšie možné služby. V rokovaniach s našimi obchodnými partnermi pôsobíme ako seriózna, korektná a solídna firma, snažíme sa vždy napĺňať pravý zmysel týchto slov. Naše stratégie a vysoké nároky, ktoré si kladieme sami na seba, vytvárajú nové zdroje pre rast a vývoj. Ľudia v spoločnosti LIKO-S získali pri realizácii tisícov projektov v mnohých krajinách unikátne skúsenosti, ktoré sú zapracované vo vývoji výrobkov a v systémoch práce. Na vývoji spolupracujeme so špičkovými firmami z Holandska, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Kanady a USA. Výrobné divízie disponujú najmodernejším strojným vybavením. Ich výrobná kapacita je flexibilná a môže splniť aj najnáročnejšie požiadavky klientov. Všetky výrobky sú testované podľa európskych noriem v akreditovaných skúšobných ústavoch, vrátane environmentálnych požiadaviek štandardu LEED.



ENERGY

Divízia ENERGY sa zameriava na úsporu energií. Staviame nové objekty a zatepľujeme existujúce budovy. ENERGY využíva skúsenosti, ktoré sme získali v rámci programov Živé stavby a Chytrá izolácia.

PRODUCTION

V divízii Production pracuje 50 zamestnancov. Všetkých nás spája túžba podávať čo najlepší výkon. Každý deň sa riadime našimi osvedčenými heslami: Kvalita je kľúč, Čisté a precízne remeslo, Veríme v dôležitosť detailu.

INTERIORS

Vyrába a dodáva montované systémy pre tvorbu vnútorného priestoru administratívnych, priemyselných a verejných budov - prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky do hál, akustické stropné podhľady.

Sídlo spoločnosti:
LIKO-S, spol. s.r.o.
Polianky 5, 841 01 Bratislava
IČO: 31379702, IČ DPH: SK2020346361
tel.: +421 264 285 527
e-mail: info@liko-s.sk

Bankové spojenie:
ČSOB Bratislava, číslo účtu 702148253/7500

Osoba oprávnená zastupovať uchádzačov:
Ing. Roman Macko
tel.: +421 264 285 527
mob.: +421 903 727 152
e-mail: roman.macko@liko-s.sk

LIKO-S international | Rodinná firma roku 2014

Poistenie zodpovednosti za škodu:
Allianz – Slovenská poisťovňa prevádzková zodpovednosť za škodu vo výške 66 000 €.

6

B Vybrané referencie firmy LIKO-S, spol. s r.o.

Projekt	Produkt LIKO-S	Miesto	Termín Realizácie
SSE a.s.	Lf	Žilina	2011, 2014
VW výrobný závod	inLIKO	Bratislava	2013, 2014
T-Mobile	Lf, RCF	Hradec Králové, Praha	1999-2003
Robert Bosch, Bosch	Lf, RCF, inLIKO, Ls	Jihlava, České Budějovice	1999-2013
CTP INVEST	Lf, RCF, Ls	Brno, Plzeň, Ostrava	2005-2013
Telefónica O2	Lf, RCF	Praha	2001-2013
Cassovar T-systems	Lf,LS	Košice	2012-2013
Polus City Center IBM	Lf, Ls,RCF	Bratislava	2000-2012
Kia Motors	Lf, inLIKO	Žilina-Teplička	2004-2013
IBM - technologický park	Lf, RCF, Ls	Brno	2005-2011
Honeywell – Prešov	Lf,	Prešov	2013
Digital Park Dalkia	Lf	Bratislava	2007
ESET Aupark	Lf,	Bratislava	2006-2013
ESET Aupark	Lf,	Košice	2013
Poštová banka RiverPark	Lf	Bratislava	20011-2013
Kaufland –ústredie	Lf,	Bratislava	2012
Avion Shopping Park	RCF	Bratislava	2000-2012
Polus City center Kiná	RCF	Bratislava	1998-1999
AuPark Kiná	RCF	Bratislava	2001-2002
Eurovea Kiná	RCF	Bratislava	2010
CITIBANK	Lf, Ls	Praha, Brno,Bratislava	2002-2011
PSA Peugeot	Lf	Trnava	2003-2004
ZF SACHS Trnava	Lf,RCF,inLIKO	Trnava	2000-2013
ZF SACHS Levice	inLIKO	Levice	2012
SEMECS Vráble	inLIKO,LF	Vráble	2013
AVG Technologies	Lf, RCF	Brno	2010
Philadelfia PASSERINVEST	Lf, RCF	Praha	2010
Tomra Sorting	inLIKO	Senec	2014
IBM WESTEND	Lf, Ls	Bratislava	2014
INA Kysuce, INA Skalica	Lf, RCF, inLIKO	Kysucké N. Mesto, Skalica	2000 - 2014
BRUECKNER	inLIKO	Topoľčany	2012
Kaufland Office	Lf	Bratislava	2000 - 2012
HERZ	Lf	Bernolákovo	2013
DATACOM	Ls	Košice	2012
HANIL E-HWA	inLIKO	Považská Bystrica	2012
Henkel Slovensko	Lf	Bratislava	2010, 2012,2014
Marius Pedersen	Ls	Trenčín	2012
Slávia Production	Lf, RCF, inLIKO	Detva	2012,2013
REDHAT	Lf, RCF, Ls	Brno	2010-2012
TIETO TOWERS	Lf, RCF, Ls	Ostrava	2012-2013
McCan	Lf	Bratislava	2013
Danfoss	inLIKO	Považská Bystrica	2014
K&J&G	inLIKO	Bratislava	2014
Škoda Auto	Lf	Bratislava	2014

Pozn.: Lf – LIKOform, systémové priečky, RCF – minerálne kazetové podhľady, Ls – LIKOspace, mobilné steny, inLIKO – vstavky,

Viac referencií na www.liko-s.sk

C Zadanie projektu navrhované riešenie

Vážený pán Bíro,

Na základe nášho stretnutia a zamerania Vám zasielam varianty cenovej ponuky na dodávku a montáž mobilných stien LIKOSpace a VACUWALL.

Parametre priečok LIKOform

- Ľahká a rýchla montáž a demontáž.
- Kombinácia presklených priečok a dverných modulov.
- Akustické riešenie podľa noriem ČSN. Vysoké parametre vzduchovej nepriezvučnosti, u presklených priečok až Rw – 45dB; pri dverných moduloch až 37 dB.

C1 Zadanie projektu

Na základe Vášho dopytu vyplynuli nižšie uvedené požiadavky na usporiadanie vnútorného priestoru.
Požiadavky si dovoľujeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

- variabilita
- design
- rýchlosť realizácie

C2 Navrhované riešenie

Na základe vyššie uvedených požiadaviek a Vami zadaných parametrov sme podľa svojich mnohoročných skúseností v odbore vybrali nasledujúce riešenie. Optimálny pomer, spĺňajúci všetky zadané kritériá, je splnený pri použití systému prestaviteľných priečok LIKOform

Zvolený systém priečok

Pre vnútorné členenie priestoru Vám odporúčame systém montovaných prestaviteľných priečok LIKOform. LIKOform je systém prestaviteľných priečok v hliníkovom ráme s veľkou variabilitou vo výškovom členení za použitia presklených a plných výplní. Celý systém LIKOform vyrábaný firmou LIKO-S, a.s.

Medzi hlavné prednosti zvolených systémov patrí najmä:

- Veľmi ľahká a rýchla zmena dispozície, ktoré nezasahujú do chodu firmy.
- Rýchlosť dodávky a montáže priečok. Firma LIKO-S, a.s. **je výrobcom celého systému**, všetky komponenty pre začatie výroby priečok sú trvale skladom.
- Takmer neobmedzené množstvo kombinácií presklených a pevných častí priečok. Široká paleta farieb a typov plných výplní, profilov i dverí.
- Firma LIKO-S ručí za kvalitu vykonaných prác (viď. priložené referencie). Firma LIKO-S je držiteľom certifikátu ISO 9001 a 14001.
- Priečky LIKOFORM spĺňajú štandard LEED
- Prepracovaný systém kotvenia do stropných podhľadov.

6

E Cenová kalkulácia

D.3 Mobilná stena LIKOSpace + ®

Rozmery priečky	VAR 2: 7890 x 2700 mm
Hrúbka priečky	100mm
Počet panelov, typ zavesenia	VAR 2: 6 plné + 1 teleskopický; šírka modulu 1120mm Jednobodové zavesenie, parkovanie typ „0“
vzduchová nepriezvučnosť	Rw = 37 dB
Hmotnosť steny	30kg/m2; zaťaženie v mieste parkovania: VAR 2: 650 kg. Nosnosť stropnej konštrukcie nutné doložiť statickým výpočtom!
Kotvenie koľajnice	Koľajnica posuvnej steny kotvená na pomocnú OK – nie je dodávkou LIKO-S, pomocou vertikálnych závesov.
AL profily, farba	Koľajnice : RAL 9010 biela Zvislé hrany jednotlivých modulov : biela
Plné výplne	2 x laminovaná drevotrieska hr. 16mm, povrch biela Vnútorná akustická izolácia
Typ hrany	U ...viditeľné AL profily š. 2mm
Dvere	---
Ovládanie	ručné
Akustická bariéra	2 x izolácia hr 50 mm s Al fóliou

E Cenová kalkulácia

NP61RMA17363 ZS ŠKOLA Veľké Zálužie - výška 2,7 m					ELOX
Číslo	Popis položky	Výmera		Jednotková cena	Cena celkom
VAR 2	D+M LIKOform mobilnej steny LIKOSpace+, 7890x 2700, jednobodové zavesenie, parkovisko "0", zavesenie do I- profilu, aretácia a ovládanie pomocou vzduchových vakov a pumpičky, panely 7 ks plné + 1 ks teleskopický, povrch panelov Kronospan biely alebo šedý, spustenie je do 600 mm, Rw=39 dB; S= 21,03 m2 / 2ks	2	kpl	6 756 €	13 512 €
Doprava a presun hmot, VRN					536 €
Cena celkom bez DPH					14 048 €

F Obchodné podmienky

Harmonogram

- Zahájenie montážnych prác je 5 týždňov od zamerania
- Celková doba montáže bude podľa harmonogramu stavby. / počet dní 4

Definícia uvedených cien

Sumy sú uvádzané v EUR (euro) a neobsahujú DPH.

Obsahujú:

- Materiál, dodávku a montáž
- 1 x dopravu na stavbu
- Vodorovný presun hmôt na stavbe

Neobsahujú:

- DPH, ktorá bude vypočítaná podľa platných predpisov
- Náklady na zariadenie staveniska
- Elektroinštalácie, elektro zámky, vypínače, kartové systémy, VZT ...
- Murárske začistenie otvorov
- Tmelenie či lištovanie k vedľajším konštrukciám (steny, obklady, oceľ.konštr.)
- Polepy skiel
- Statický posudok nosnosti stropu

Platobné a obchodné podmienky

- Záloha 60% pred nástupom na montáž
- Doplatok po dokončení a odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní.
- Bez zádržného
- V cene nie sú zahrnuté náklady za zariadenie staveniska. Predpokladáme dohodu o bezplatnom poskytnutí zo strany objednávateľa.

  Prevzatie diela:

  1) Zhotoviteľ vyzve písomnou formou objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred stanoveným dátumom odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa zaväzuje k odovzdaniu diela v stanovenom termíne na miesto odovzdania a prevzatia dostaviť.

  2) Pokiaľ sa objednávateľ k odovzdaniu a prevzatiu diela bez riadneho vysvetlenia nedostaví, vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomnou formou k náhradnému termínu odovzdania a prevzatia diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred náhradným termínom odovzdania a prevzatia diela.

  3) Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví ani v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela stanovenom zhotoviteľom, má sa za to, že dielo bolo zhotoviteľom riadne odovzdané a objednávateľom riadne prevzaté. Odovzdávací protokol tak podpíšu iba zástupcovia zhotoviteľa splnomocnení na odovzdanie diela a do odovzdávacieho protokolu zaznamenajú, že sa v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela nedostavil žiadny zástupca objednávateľa.

  4) O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch strán. Objednávateľ prevezme dokončené dielo s výhradami, alebo bez výhrad.

  5) Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj v prípade, že dielo má drobné vady, chyby a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu stavby funkčne alebo esteticky, ani jej užívanie podstatným spôsobom neobmedzujú. V tomto prípade nevzniká objednávateľovi právo požadovať dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie s odovzdaním diela.

F Obchodné podmienky

6) Súčasťou odovzdávacieho protokolu je návod na prevádzku, údržbu a čistenie dokončeného diela. Prevádzkovanie podľa tohto návodu je zásadné pre prípadné reklamačné konanie.
7) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať k dielu doklady o prehlásení o zhode podľa platných právnych predpisov.

Požiadavky na stavebnú pripravenosť:

- miestnosť pre montáž uzavretá pred poveternostnými vplyvmi a temperovaná na minimálnu teplotu 10° C
- dokončenie finálnych povrchov stien, podláh a stropov,
- pred samotnou montážou priečok dokončenie všetkých hrubých stavebných prác (murivo, omietky, mokré procesy, sadrokartónové priečky apod.),
- v mieste montáže dokončenie všetkých prašných procesov predovšetkým u Micra II(brúsenie SDk konštrukcií stien, podláh a vŕtanie),
- zrovnanie rastrového podhľadu do finálneho stavu, pričom kontrolovaná bude hlavne jeho výška, rodinnosť a jeho stabilita v mieste inštalácie priečok,
- odsúhlasenie výrobnej dokumentácie,
- priestory pro skladovanie materiálu,
- sociálne zariadenie vrátane pitné vody,
- prívod elektrická energie 220V.
- BOZP školenie pracovníkov poskytnutého objednávateľom

Ostatné dojednania

- Záruka na dielo je 36 mesiacov na pevné časti, 24 mesiacov na pohyblivé súčasti (napr. Kovanie, pánty, samozatvárače, apod.)
- Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace, počnúc dňom odoslania ponuky, po uplynutí tejto doby musia byť ceny aktualizované.
- Objednávateľ akceptuje predzmluvnú zodpovednosť
- Zmluvný vzťah je uzavretý až po obojstrannej písomnej akceptácii obchodnej ponuky formou objednávky alebo zmluvy o dielo.
- Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade nesolventnosti objednávateľa od záväzku odstúpiť
- Akákoľvek zmena v objednávke, ktorá obsahuje dodatok, odchýlku alebo inú zmenu oproti tejto obchodnej ponuke sa považuje za novú ponuku. V takomto prípade budú zmeny podmienok znovu dohodnuté medzi obidvomi zmluvnými stranami.

S najlepším pozdravom

Ing. Roman Macko
konateľ
Mobil: +421 903 727 152
Email: roman.macko@liko-s.sk

6