ZMLUVA CIsLO: 52 1ROK [0/

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/199] Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov

Clinok I
Utastnici zmluvy

Obec Vel’ké Ziluzie

Obecni 955/2, 951 35 Velké Ziluzie

I1CO: 00308595

DIC: 2021102919

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK17 5600 0000 0008 0168 8001
starosta obce: Milan Biro

(dalej len ,,objedndvater “)

Ing. Peter Andrisik — ZdruZenie PATAN
Dubina 1439/23, 951 35 Vel’ké Zaluzie
1ICO: 46475737

DIC: 1072363468

DIC DPH: SK1072363468

bankové spojenie

IBAN SK68 0200 0000 0044 0264 3162
(dalej len ,,zhotovitel =)

Clinok II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebnych préc tykajucich sa modernizicie a oprav

v budove materskej Skoly, hospodarskej budove (Cast’ Skolskej kuchyne) a vonkajsich priestorov

budovy materskej $koly v ramci zakazky ,Modernizicia a oprava budovy materskej

Skoly* v nasledovnom rozsahu:

- doddvka a pokladka keramickych obkladov a dlazieb v jedalni a kuchyni, na vstupnom
schodisku do telocvicne,

- dodavka a montaz interiérovych protipoZiarnych dveri v zmysle poziadaviek projektu
protipoZiarnej ochrany,

- exteriérové plastové dvere nad ramec projektu IROP,

- montaZ sadrokarténovych priecok a obloZeni pri prerabke spalne a herne na 1. NP, u¢itel'skej
Satne a dennej miestnosti pre ucitel'ov spolu s drobnymi stavebnymi Upravami,

- dodavka a montaz streSnych svetlikov,

- podklédka PVC v pristavbe MS, centrélnej 3atni a hlavnom vchode do budovy,

- drobné klampiarske konstrukcie,

- Vystavba vonkajsicho schodiska,

- vyroba a montaz terasového a schodiskového zabradlia v zmysle poziadaviek TI,

- Vvyroba amontdz konstrukcie a lexanového prekrytia pristreSku pri hospod. budove MS
a jedalni,

- ocelové unikové schodisko,

- montaz rebrika s ochrannym ko$om na strechu,

- oprava dazd'ovej kanalizacie v kuchyni §J MS.
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dokoncovacie prace a stavebné prace podla projektovej dokumenticie, realizacia, dodavka
a doprava materidlov na realiziciu diela. Zhotovitel’ sa zaviizuje zrealizovat predmet zmluvy
podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' je vybraty uspeSny uchadza¢ vyberového konania na stanovenie dodavatel'a
»Modernizicia a oprava budovy materskej Skoly*.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ a dodat objednavatel'ovi predmet zmluvy podl'a predloZenej
ponuky do vyberového konania v dohodnutom a objednanom rozsahu.

Objednévatel’ sa zaviizuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’ v dohodnute; zmluvnej
cene podl'a ponuky zhotovitel'a predloZenej do sutaZe v dohodnutom a objednanom rozsahu.
Zmluvnou cenou sa podl'a urenych sitaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena
podla zkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, bez moznosti Gipravy, teda neméze byt prekro¢ena.
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastng zodpovednost’.

Miestom plnenia zmluvy je budova Materskej skoly vo Vel’kom Zaluzi, Podvinohrady 519/53,
Vel'ké Zaluzie.

Clinok I11
Cena diela a spésob platby

Cena diela v celom rozsahu podrl'a ¢lanku I11. tejto zmluvy je vysledkom dohody zmluvnych stran
uzatvorenej v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. ako maximalna vratane DPH na zaklade zavizného
rozpoctu.

Cena diela zahfiia vietky zmluvné zavizky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, a spifia vSetky naleZitosti
pre vydanie uZivacieho povolenia.

Cena je viazan4 na vykaz vymer, ktory predlozil objednéavatel zhotovitel'ovi, ¢o je do kvality a
mnoZstva podrobne $pecifikované v ponuke ¢. 1 zhotovitel'a, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Cena zohl'adfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a stavebnomontaznych
prac, zodpovedajice STN a vieobecne zavéznym predpisom vo vystavbe,

Zhotovitel vyhlasuje, e nim oceneny a predlozeny vykaz vymer v ponuke (priloha tejto zmluvy
- ponukovy rozpocet) zodpoveds urCenym podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a jenim
odsthlaseny a kone¢ny.

Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

a) Cena bez DPH: 67.492,01 Eur (slovom: Sest'desiatsedemtisicityristodevitdesiatdva Eural
cent)

b) DPH 20% : 13.498,40 Eur (slovom: trindst'tisicstyristodevitdesiatosem Eur a 40 centov)

¢) Celkova cena: 80.990.41 Eur (slovom: osemdesiattisicdeviit'stodevitdesiat Eur a 41 centov)

Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.

V pripade realizicie stavby a plnenia zmluvy sa platba bude realizovat bezhotovostnym
platobnym stykom v 4 splatkach na zaklade zhotovitel'om vystavenej faktary podl'a skuto¢ne
prevedenych prac, dodavok a obojstranne potvrdeného supisu skutotne vykonanych prac
a dodavok (februar 2019, marec 201 9, m4j 2019, jin 2019).

Narok na platbu vznika len po predloZeni a odsuihlaseni supisu realizovanych prac a vystaveni
faktary po ukonéeni vsetkych préc.

Splatnost’ faktury je 30 dni od Jej dorucenia objednavatel'ovi.

Na zéklade odsthlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednévatel'om, vyhotovi
zhotovitel faktiru - danovy doklad a doru¢i ju na adresu objednavatela.

Faktira vystavené zhotovitefom musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade
splatnou pravnou tipravou SR. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
objednavatel’ mé pravo vratit' ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
anova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynit prevzatim dariového dokladu.
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V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu alebo
nerealizovanu ast’ stavby fakturovat’ vébec.

Clinok IV
Termin dodania diela, viastnicke prava

Zhotovitel' sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II tejto zmluvy zhotovit' v nasledovnych
terminoch:

a) termin zahdjenia prac - odovzdanie staveniska: 27.11.2018

b) termin ukonéenia préic - odovzdanie diela: do 04.01.2019

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo, ako aj vietka sprievodna dokumentécia k nemu, sa diiom
jeho odovzdania objednavatel'ovi stava Jeho vlastnictvom.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnut’ projekt tretej osobe a je opravneny o pouzit’ vyluéne len
na uely vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clinok V
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveds za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost’
zhotovitela, potas realizacie stavby zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré mdzu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré
vznikni pocas obdobia od zatatia praic na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u¢elom
plnenia zavizkov pri odstrafiovani chyb a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda
za skuto¢nost’, Zze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymi v stpise
prac a dodavok.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia
staveniska su sti¢ast’'ou ceny predmetu zmluvy.

Objednavatel’ vykonava priebeznii kontrolu tych Casti diela, ktoré sa v d’alsom postupe zakryja
alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky kontrol a kontroluje
odstrafiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani. Zhotovitel Je povinny vyzvat
objedndvatel'a v dostatocnom &asovom predstihu na kontrolu ¢innosti, ktoré budd d’alim
postupom prac zakryté.

Zhotovitel' je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat' objednavatel'a na ucast pri vykonavani
skusok v sulade s STN. Zhotovitel’ Je povinny v spolupréci s objednavatel'om viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Objednavatel’ sleduje, ¢i sa vykonavaji predpisané skusky materialov, kon3trukcii a prac
zhotovitel'om.

Objednavatel je opravneny vyZadovat' od zhotovitel'a predlozenie dokladov o preukdzani zhody
vyrobkov na stavbu.

Objednavatel' v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality
prac, nedodrzania bezpeé&nosti prace moze realizaciu stavebnych prac zastavit’,

Objednavatel’ kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby, riadne uskladnenie
materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Objednévatel sleduje spdsob a postup vystavby
vykonavany zhotovitelom, zhodu so schvélenou dokumentaciou.
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Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za
dodrZzanie vieobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Objednavatel' odsthlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a odtlackom svojej
petiatky suipis vykonanych prac, kontroluje vecnt a finanénu spravnost’ poloZiek podla ponuky.
AZ nim odsthlasené polozky umozriuju fakturaciu. Zhotovitel' ma povinnost’ predlozZit’ supis
vykonanych préac na odsthlasenie objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych dni pred poZiadavkou
na ich odsuhlasenie.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost” za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych pozZiarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie prevzatych stavenisk bezpe&nostnym znadenim v
zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpeénostné a zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky
predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za Géelom objektivneho vysSetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizécie nedostatky, alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri benej udrzbe zarudena pozZadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost’ hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel’ zodpoveds za &istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
Je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel' pocas realizécie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné chyby s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zudastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’,

Clinok VI
Odovzdanie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho

riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je (ispe3né vykonanie vSetkych

skusok, predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami. Zhotovitel protokolarne

odovzda dielo objednavatelovi a objednévatel’ je povinny ukonéené dielo prevziat, ak sa

nevyskytli také chyby, ktoré brania jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve objednavatel'a

k prevzatiu diela. Najneskér 5 pracovnych dni pred zagatim preberacieho konania budii zo strany

zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) preberanie prac a diela bude vykonané v silade s poziadavkami Vseobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDVRR SR a ZSPS,

b) zhotovitel' je povinny pripravit’ a dolozit pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné
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doklady o uskutoénenych skuskach a odbornych prehliadkach,

c) dielo je dokongené len vtedy, ak sa preukaze dspesnost’ vykonanych skusok a prehliadok,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom
¢.90/1998 Z.z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov a noviel
predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

¢) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizdcii stavby v sulade so
Zakonom ¢&. 79/2015 /zékona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

2) ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu svoje stanovisk4 a ich odévodnenie.

Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavizok zhotovitel'a splneny tak, ako je

stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzické kontrola vykonaného diela, jeho stcasti a

prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skugky technologického zariadenia

stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny

material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko Je povinny vypratat’

do 2 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknti pri predéasnom uZivani stavby, na ktorom sa

zmluvné strany dohodli a boli preukézatel'ne sposobené zo strany objednavatel’a. Zhotovitel ich

na zaklade vzdjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatera.

Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a troven kvality celej stavby musi

zodpovedat’ Vieobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanych MDVRR SR a ZSPS.

Zhotovitel' zabezpeé¢i podas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpecny pristup,

vstupy a vjazdy ku vietkym objektom, ktoré st dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

Clinok VII
Servis diela, ziruka a zodpovednost’ za vady diela

Servis diela po jeho odovzdani a prevzati bezplatne zabezpetuje zhotoviterl, pripadne nim
oznacena servisna osoba.

Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym norméam a predpisom SR a Ze nem4 chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym uéelom.

Zhotovitel' zodpoved4 za chyby, ktoré predmet m4 v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
chyby, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jednd o skryté chyby. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vady diela
sposobené objednavatelom, ktory postupoval v zmysle nespravnych pokynov zhotovitel'a. V
pripade, Ze k uZivaniu diela je potrebny Specidlny postup zo strany objednavatel'a, na takyto
postup je zhotovitel’ povinny objednavatel'a upozornit’,

Zaruéna doba za dielo je stanovend v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynuit’
dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocas zaruénej doby zodpoveda
zhotovitel’ za vzniknuté chyby a Jje povinny ich odstranit’ na svoje naklady. Pred ukon&enim
zarucnej lehoty zvola objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom
mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

V pripade, Ze na odovzdanom diele sa prejavia vady diela do uplynutia 6 mesiacov odo diia
prevzatia diela, je zhotovitel povinny uhradit” objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 2500
€, ktord je splatna do troch dni odo diia vzniku naroku na Jj€j vyplatenie.

Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatel'om,
o ktorej riadne starostlivosti musi byt objednavatel riadne pouceny zhotovitel'om pri prevzati a
odovzdani diela.
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Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

Zhotovitel sa zavizuje zatat' s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia reklamovanych
objednévatel'om do 5 dni odo diia obdr¥ania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisane;
dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né
chyby odstranovat'.

Clinok VIII
Zmluvné pokuty a sankcie

Za kazdy defi omeskania v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia diela sa zmluvné
strany dohodli, ze zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vySke 1 % z ceny diela.
Zmluvné strany sa zaroveti dohodli, ze objednavatel je povinny uhradit’ zhotoviteFovi zmluvnt
pokutu vo vyske 30 % z dlznej Ciastky, ak je objednavatel' v omegkani s platenim faktury o viac
ako 30 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Zmluvna pokuta je splatna do troch dni odo diia vzniku naroku na fiu.

Clinok IX
Ukonéenie zmluvy a dodatky k zmluve

Od zmluvy mozno odsttipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Odstipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na uréitt dast’ zmluvnych prac a dod4avok.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade hrubého porugenia zmluvy zo strany

zhotovitel'a, za &o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy,

b) zhotovitel' bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o chyby, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a
ktoré napriek tomu neodstrénil v primeranej poskytnutej lehote,

¢) zhotovitel' bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

Téato zmluva méze byt zmenena len formou Cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré buda

podpisané oboma zmluvnymi stranami.

Clinok X
Privne vzt'ahy a désledky v pripade neplnenia zmluvy

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit' vsetky
preukazané néklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

KaZd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku poruenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy uplne alebo Ciasto¢ne, ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st dodavky a prace alebo ich &asti
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chybné v takom rozsahu, 7e d’al3ie plnenie zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatel'né.
Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zékazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp.
subdodavatel'a zdvazne porusuji pracovni disciplinu, zdsady bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XI
Spoloéné a zivereéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravene sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajtice z plnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit” predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim, V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude spor predloZeny k
rozhodnutiu prislusnému obchodnému sudu podla sidla obzalovaného, v zmysle prisluinych
ustanoveni Obc¢ianskeho sudneho poriadku.

Zmluvu mdZu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odstihlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dve vyhotovenia.

Zmluvné strany, zhodne kazds vyhlasuje, Ze je plne spésobila a opravnena na tento pravny tikon,
ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuji ich slobodnu, vaznu, uréiti
a zrozumitel'nti voI'u, prejavent bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, e si tito zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a
na znak ich stthlasu so vietkymi jej ustanoveniami Ju podpisuju.

Sucastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 - Ponuka zhotovitel’a &.1

Vo Velkom Zaluzi diia 27.11.2018 Vo Vel'kom Zaluzi diia 27.11.2018

Ing. Peter Andrasik

ZDRUZENIE PATAN
Dubina 39723, %52‘4’ ,1?(2%5/31“}&
1CO: %};fz{lt‘ WHEERS Ba63408

objednavatel’ zhotovitel
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