el |4}

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom
zneni na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Vel’ké Zaluzie
Sidlo: Obecna 955, 951 35 Velké Zaluzie
Zastupeny: Milan Biro, starosta obce

ICO: 00 308 595

DIC: 2021102919

Pravna forma: obec

Tel. kontakt: 037/6592201

E-mail: ou@velkezaluzie.eu

Kontaktné osoba: Ing. Ivana Gecikova, PhD.

2. Zhotovitel’ (dalej len ,,zhotovitel*):

Obchodné meno: Jozef Janik

Sidlo: Petzwalova 645/56, 949 11 Nitra
Zastupeny: Jozef Janik

ICO: 41265971

DIC: 1048384942

Tel. kontakt: 0604 175 035

Kontaktna osoba: Jozef Janik

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

1. Objednavatel’ uzatvoril diia 29.6.2015 so zhotovitefom zmluvu o dielo, na zéklade ktorej sa
zaviazal zrealizovat dielo: ,,Vystavba chodnika — Hlavna ulica® (d’alej len ,.Zmluva o dielo®).

2. Objednavatel’ na zaklade tejto zmluvy uzatvara so zhotovitelom- subdodavatelom zmluvu
o dielo, ktorej predmetom bude zhotovanie chodnika — Hlavna ulica podla polozkovitého
rozpo€tu, za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

a) Projektova dokumentacia,

b) PoloZkovity rozpocet.
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Cléanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' pre objednavatel'a zabezpelenie prac na stavbe ,,Vystavba
chodnika- Hlavna ulica® v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 rekapitulacia
rozpoctovych nakladov.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodévky a préce, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zaviizku zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych Einnosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentéaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykoné v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedl'ajsie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnu
vecnu a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutotnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach.
V pripade ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajucej vete neposkytuji, resp. nevyrabaji, alebo ich z inych objektivnych prigin
nemozno s tychto krajin ziskat’, méze si zhotovitel' nechat” dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoCnost je viak zhotovitel' objednavatelovi povinny
preukdzat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich dradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednévatel’ pozaduje preukézat’ povod materidlov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajuicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdze objednavat’ tieto prace u treticho
subjektu.

Clinok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' prace, rozsah ktorych je uréeny v élanku 3/ tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

zacatie: najneskor 10.7.2015
ukoncenie: do 31.10.2015

Miesto plnenia je: ul. Hlavn4, Velké ZaluZie

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrocitelna s vynimkou odseku 7 tohto &lanku.
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10.

Zhotovitel' m4 pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objedndvatela, ak dojde k zdrzaniu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatera.

ZhotoviteI' musi bezodkladne pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
zmluvne;j lehoty.

Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel' musj preukazat, e bolo vyvolané okolnost’ami, na ktoré
sa odvolava.

Objednavatel' ukondené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢&lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuti cenu.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych zavad.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skore;j ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v &ldnku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &. 18/1996 7. z. 0 cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon
0 cenach v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do
konca zmluvného obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmluvy a je dolozend kompletnym
rozpo¢tom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktor4 tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Sp6sob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom s DPH: 29.838,50 EUR
Slovom: dvadsat’devéit’tisicosemstotn'dsat’osem eur a pitdesiat centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatel'om a si v nej zohl'adnené vsetky podmienky objednavatel’a
uvedené v sut'aznych podkladoch pre verejni sut'az podla élanku 2 tejto zmluvy.

Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vsetky zmluyné zavizky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ nema narok na Upravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena Je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou a
poZiadavkami objednavatel’a.
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Clanok 6
Platobné podmienky

1. Vsetky platby sa budi uskuto€iiovat’ bezhotovostne.

2. Zhotovitel si uplatiiuje narok na Ghradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi fakturami —
(d’alej len fakturou), ktora bude obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v stilade s § 71
zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov:

a) obchodné meno a sidlg, 1CO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel’a

c) cislo zmluvy

d) C&islo faktary

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry

g) den odoslania a splatnosti faktary

h) oznacenie finanéného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v sulade s touto
zmluvou)

i) oznalenie diela

j) supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok 1 x mesaéne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok
1) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktira — musi zdroven obsahovat’ nasledovné udaje: certifikaty o zhode, atesty o pouzitych
materialoch a pod.

3. Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle oceneného
polozkovitého rozpoétu predlozeného v ponuke.

Fakturované suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
Zhotovitel" zodpovedd za pravdivost, spravnost’ auplnost udajov uvedenych v nim
vypracovanom stpise vykonavanych prac.

4. Faktara vratane supisu vykonanych prac a dodavok musi mat vsetky naleZitosti, musi byt
zostavena prehl'adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloziek v silade s ocenenym popisom
préc a dodavok predloZenych v ponuke.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota
zatne plynut’ diiom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

strana 4



Lehota splatnosti faktiry je 15 dni odo diia dorudenia faktary objednavatelovi. Za deii
dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorutena faktura prevzata objednavatel'om.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za defi uhrady sa povazuje deii pripisanie prislusnej sumy v prospech G¢tu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizicii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
Grovni a musia vyhovovat § 43 g zikona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorich predpisov.
Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred
odsthlasené objednévatelom a musia spinat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/76 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt” dolozené certifikéty, osvedéenia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel’ (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich
pouZitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich oséb.

Zhotovitel' bude udrziavat' vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v naleZitom stave a zabezpe&i koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, re$pektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a $pecifikacie.

Zhotovitel' zabezpeti vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a krddezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt' vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeteny proti vniknutiu tretich os6b a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finan¢nej Ghrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich
zamestnancov a 0s0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybujii v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a
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10.

11.

12.

13.

14.

ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u
stavbyveduceho.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na G&ely predchddzania vzniku poZiarov na
stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moZznosti vzniku
poziaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alsie spdsoby spraciivania kovov, pri ktorych sa
pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizacie a na
miestach s moZnostou vzniku poziaru alebo vybuchu, nevyhnutna manipulcia s otvorenym
ohiflom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt’ v zmysle zédkona €. 314/2001 Z.
z. oochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov avyhlasky & 121/2002 Z. z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ¢i uz pri demontaZi alebo montazi, je povinny minimalne 5
dni pred ich zalatim informovat’ stavebny dozor a zabezpedit' vietky Glohy ochrany pred
poziarmi podl'a ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednéavatel' bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a Glohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel' je opravneny poverif ini osobu (subdoddvatela) vykonavanim diela alebo
akejkol'vek casti diela len na zédklade pisomného suhlasu objednavatel’a. Pri vykonavani diela
inou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

Objednavatel moéze kedykol'vek poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukéazat’ svoju odborn spdsobilost’ alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zdkonnych povinnosti. Objednavatel’
resp. jeho stavebny dozor méze upozornit zhotovitel'a na porudenie povinnosti alebo spravanie
Jeho subdodavatela aposkytnif mu primerant lehotu na zabezpetenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel’ opravneny vyuZit' pravo podla prvej
vety tohto odseku. Odvolany subdodévatel' bude zhotovitelom &o najskoér nahradeny inym
subdodavatelom. Odvolanim subdodéavatel'a nebudi zmenené terminy dokonéenia diela, ani
zmluvna cena. Vsetky néklady spojené so zabezpefenim nového subdodavatela znasa
zhotovitel’,

Objednévatel' je opravneny jednostranne rozhodnit' o zniZzeni rozsahu diela a odobrat
zhotovitel'ovi ¢asti prac a vykonov. Toto rozhodnutic bude oznamené zhotovitelovi a
zhotovitel' je povinny toto rozhodnutie respektovat’ a dielo zhotovit' podla tejto zmluvy v
rozsahu podla rozhodnutia objednivatela. Ak vzhFadom na zniZenie rozsahu diela je
odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme,
Jje objednavatel’ opravneny pri znizeni rozsahu diela stanovit’ aj novy (krat$i) termin ukonéenia
a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru.
Vietky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sithlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objedndvatelom
mdze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez sithlasu objednéavatel’a
odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien,
ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebuda uhradené.
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15.

16.

17.

18.

19.

a)

b)

c)

d)

2)

h)

dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, ze sa zastupca objednévatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotoviter’,

Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom, pri¢om
zhotovitel’ je povinny zabezpedit' tidast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skuto€nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoity, dodévky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu zakazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel' dodrzat’ predpisy anormy uvedené v projektovej
dokumentacii, najma:

vsetky vieobecne zavizné legislativne predpisy, najmé stavebny zikon ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. T
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.

Vsetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a sktsobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym
ustavom technickej normalizécie Bratislava.

Vsetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat’ § 43 f Stavebného zakona
¢. 50/76 Zb. v zneni dopliiujicich predpisov a zakona NR SR ¢&. 90/ 1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliiujicich predpisov.

Vsetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodéarne, kvalitne
s maximalnou efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrsby a prevadzku pri jej uzivani,

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 7. 7. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorich
predpisov.

Vyhlasku Slovenského aradu bezpecnosti prace a Slovenského banského tradu €.374/1990

-

Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009
0 bezpe¢. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

Nariadenie vlady Slovenske; republiky &. 396/2006 7. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
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i)

k)

D

m)

20.

21.

22,

23.

a)

24.

a)

b)

d)

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

%

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkich na poskytovanie
a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poZiadavkach pri ruénej manipulécii
s bremenami

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predpisov

Zavazné stanovisko Krajského pamiatkového uradu

Zhotovitel’ zaruCuje, Ze ma v3etky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne za¢at’ a dokongit’.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia aplatné kvalifikaéné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vietkych prac a stavebnych metdd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

za zabezpecenie vsSetkych nevyhnutnych pomoécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty&eniu a kontrolnych merani

Zhotovitel’ po cely €as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

zodpoveda za bezpefnost’ a ochranu zdravia pri praci za vsetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokonéené aodovzdané do uZivania
objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpetie a dalej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne instruované a plnili vietky pokyny
tykajuce sa bezpecnosti prace podla platného prava

zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokoncenia za majetkovu a poZiarnu
ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpeCi na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpelnostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

zamedzi pristupu nepovolanych 0sdb na stavenisko

vykona v8etky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich os6b
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajucich v dosledku
jeho ¢innosti
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€) vykona také Opatrenia, aby zne¢istenie vzduchuy a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci

25.

26.

27,

28.

29,

a)

b)

c)

d)

€)

g

h)

i)

nasledkom realizacie dicla nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekro¢it’ hluénost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prisluSnych nariadeni SR.

Zhotovitel' pofas vykonavania diela je povinny na stavenisku a vjeho okoli zachovavat
poriadok a ¢istotu a bude na svoje néklady a nebezpegenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo
staveniska vsetok stavebny odpad a suf, vzniknuty jeho &innostou abude ho likvidovat’
a ukladat’ len na miestach k tomu urcenych v zmysle zékona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch
v zneni dopliiujicich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, dogasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vylu€ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich
Cast’ bez suhlasu zastupcu objednéavatela neodvezie.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpeénosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e na pracovisku:

bude zamestngvat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilost'ou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti

bude dodrziavat bezpe&nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
Zivotného prostredia

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane sustavnej kontroly bezpec&nosti
prace pri vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatera.

upozorni objednavatela na vSetky moZné rizika, ktoré by mohli viest' pri jeho &innosti na
pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo tretich
0s6b alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

bude respektovat’ zikaz fajéenia, zakaz prinasat a pouZivat' na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

v priestoroch objednavatela sa bud Jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditel'ne ozna¢enom nazvom firmy

pred vstupom na pracovisko odovzdi zastupcovi objednavatel'a zoznam zamestnancov, ktori
budi priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat’

preukazatel'ne oboznami svojich zamestnancov o zékaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vikonom  objednanych pric bez vedomia a sthlasu
objednavatela

zhotovitel’ odovzda menny zoznam zamestnancov resp. jeho subdod4vatelov, ktorych poveri
vykonom pracovnej &innosti podla tejto zmluvy, pri podpise tejto zmluvy a inak vidy ked’
dojde v zmene v tomto zozname a to najneskor pre nastupom na vykon prace
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J)

30.

31.

32.

i

a)
b)

d)

g)

Je zakazane poverit pracou na stavbe inymi osobami ako tymi uvedenymi v mennom
zozname, zhotovitel' sa zavizuje, Zze denne pred nastupom na vykon préce preveri menny
zoznam pracovnikov na stavbe a v pripade, Ze osoby nebudi mat’ na vykon prace uzatvorenii
pracovni zmluvu resp. ini obdobnii zmluvu (ierna prdca), tymto neumozni vstup na
stavenisko inak zodpoveda za $kodu tak vzniknutn.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavreta poistnii zmluvu zodpovednosti za $kodu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitel’a, &i v zmysle bodu ¢£.35
a) maju pracovnici zhotovitela pozadovana odbornii spsobilost’ (vyucny list, certifikat).

Pri nesplneni povinnosti podla ustanoveni tohto &lanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi pokutu podl'a prilohy k tejto zmluve za kazdé jednotlivé porusenie zmluvy
(najmi: zistenie alkoholu, faj¢enie na stavenisku, nenosenie ochrannych pomécok) Tito
Ciastku moze objednavatel’ odpocitat’ z faktiry zhotovitel’a.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy
Kontrola plnenia realizacie stavby:
Stavebny dozor objednavatel'a pri realizcii predmetu plnenia bude vykonavat' Anton Biro.

Stavebny dozor v priebehu realizicie stavby sleduje, & sa prace vykonavaju podla
dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov,
bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zépisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom stavebného dozoru je opravnend zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednéavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacicho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika
vo funkeii veduceho a stavebny dozor ktory spoloéne podpisu.

Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujii alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, atesty a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy
do stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozené
bezpegnost’ uskutocfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske $kody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat' do hospodarskej ¢innosti zhotovitel'a.

2. Zhotovite!’ odovzdéa objednavatel'ovi:

a)

2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite zabudovavanych
materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zdkonom &.
90/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov asnimi shvisiacimi vieobecne zaviiznymi
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pravnymi predpismi, z ktorych budy zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov
este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel’ predloz zastupcovi objedn4vatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee PouZit. Pouziji sa len materiély, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach

d) doklady musia byt predlozené ky kontrole pred zabudovanim Jednotlivych vyrobkov
a materidlov a do ukoné&enia diela ich archivuje zhotoviter. Objednévatelovi ich zhotovitel
odovzda pri odovzdani a prevzati predmetu diela,

€) vypracovanie Plany bezpeénosti a ochrany zdravig pri préci, ktory ustanovi pravidld na
vykonévanie prac na stavenisku,

4. Zhotovitel’ vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v silade s prislusnymi
STN, $pecifikiciami alebo skiSobnym planom:

a)  kontrolouy dodévaného materigly pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy
pri kontrole podra pism. a) v tomto bode

¢) odovzda pocas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
0 uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiikach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich
uskutoénenia.

prevadzok a inych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat’ od zhotovitel’a
predloZenie origindlnych dokladoy aini potrebny dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materialov, alebo iné d'alsie doklady stvisiace s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly su:
a) Najvyssi kontrolny iirad Slovenskej republiky, prislugna Sprava finan¢nej kontroly,
Certifikacny Organ a nimi poverené osoby.

b) Orgén auditu, jeho spolupracujuice organy a nimij poverené osoby.

¢) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/az ¢/ tohto odseku v siilade
s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel Je bezodkladne povinny prijat’ Opatrenia na néapravu nedostatkov zistenych
im na mieste v zmysle Spravy 2 kontroly v lehote stanovenej oprévnenymi
kontroly a zarover zaslat’ objednavatel'ov; informéciu o splneni opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

verovan
vykon

Clinok 10
Stavebny dennjk

2. Do dennika sa zapisuju vetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- détum, pracovnj doba, pocasie
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- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postidenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kongtrukcii a

montazneho materidlu vratane sprievodnej dokumenticie najmid osvedéeni
a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢nu kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte
alebo projekte

- zdznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmi u prac, ktoré
budu d’alsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’, ktoré boli kontrolované po preru$eni
prac

- zavazné udalosti sposobené Zzivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doglo pri
vykonavani prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizdcii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o
vysledkoch merania.

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s o&islovanymi listami jednak pevnymi,
Jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s &islované
zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji na Obecnom trade vo
Velkom Zaluzi. Jednd sa najmd o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej
dokumentacie, prehl'ad skisok kazdého druhu, atd’.

Denné zaznamy ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten deri,
ked" sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmi vynechavat’ volné miesta.

Okrem stavbyvediuceho modze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné organy $tatnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a, koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdznamom objednévatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit’
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, 7e s obsahom zdznamu
stihlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvediici povinny predlozit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdia
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10.

11.

12.

1.

a)

b)

zaslat’ objednavatel'ovi doporucene priepis zaznamov vdenniku ak ich stavebny dozor
neprevezme osobne na stavbe.,

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolédrneho odovzdania a prevzatia prac.

Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nestihlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladé e s obsahom zaznamu sthlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizécii od dokumentécie stavby

s urenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om

- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zuCastnenych na realizacii
stavby

- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviské kontrolnych organoy Statnej spravy a $tatneho stavebného dohl'adu, ktoré
boli objednavatel'ovi zaslané pisomne

- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

- sthlas s nahradnym technickym riesenim pri zmenach vzniknutych podas realizécie
a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny sihlas projektanta

- zdznam o prevzati prac, ktoré budd v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny u
stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu.,

Original stavebného dennika odovzda zhotovite[’ objednavatelovi pri odovzdani diela.
g ] p

Clénok 11
Stavenisko

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dnj od nadobudnutia
u¢innosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich pléch.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatelovi nasledovne:

Zhotovitel' odovzdéva a objednavatel’ prebers dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit 3 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
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c)

d)

g)

h)

i)

a)
b)

Objednavatel’ vypie preberacie konania najneskér 7 dni po sihlase stavebného dozoru
s prebranim diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdéva komplexnymi skaskami, alebo vykonanim inych
skusok, musi ozndmit’ def ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, néavody na
obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel' spoloéne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit' stavenisko do pévodného stavu
(terénne upravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku méze zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, sktorymi
objednévatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje,
zariadenia a material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpeénej prevadzke
(uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatelovi penale vo vyske 100 eur za kazdy deii omeskania a7 do dita skutoéného
vypratania staveniska. Tito ¢iastku mdze objednavatel odpogitat’ z faktiry zhotovitela.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokongenia vnitornych prac boli
vnutorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje uéinné diiom
doru¢enia ozndmenia o odstiipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ méze az do dokonéenia prac bezodkladne odstipit’ od zmluvy v nizgie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukon&enim
prac podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatelom dielo
nedokon¢i. Za meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v . 4,
bod 7.
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¢) Ak zhotovitel’ v stvislosti s plnenim predmetuy zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje
poruSenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného
prostredia na stavbe.

e) Ak nie sii po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
vsulade s poziadavkou na kvalitu realizicie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak vpriebehu vykonavania diela bol Statutarny orgén, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny Cin, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoziuje vecnu
a Casovu realizaciu diela.

3. Zhotovitel méze odstipit’ od zmluvy ak objednévatel’ neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajiice a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

4. Nérok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstiipenia od
zmluvy podrla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostiva zachovany a vyuctuje sa podl'a zmluvnych
cien v rozsahu ukon&enych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

S. Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizécie diela v silade s bodom 3, najneskér do 30 dnf po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ overitelné vyustovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok
vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clénok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost® za vady a $kody

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, e predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podFa podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zikonom vztahujicim sa na
predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania.

2. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7¢ dodané mnoistvo a vykonané prace sa zhoduju s adajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zavizkov.

4. Zarutné lehota za realizaciu stavby Jje 60 mesiacov a zaéina plynat diiom protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om, t. j. diiom ukondenia preberacieho konania pokial’ je stavba
prevzata bez zavad, alebo ditom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.
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1.

12.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technoldgie a stavebné prace.
Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevzt'ahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je
vyrobcom preukazatel'ne dana ina ( kratSia )zaru¢na doba.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré méa predmet plnenia v&ase jeho odovzdania

objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sdb, ktoré méZzu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, ze pocas zaruénej lehoty ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vsetky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zalatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objedndvatel'om a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
Ucelom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty a vzniknuté
Skody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad po¢as zaruénej lehoty.

Zhotovitel’ zaruCuje, Ze pouzité materidly si nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel'a a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel’ zisti v zaruénej lehote a
ktoré véas reklamuje.

Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo v pripade vady diela pozadovat’ ich odstranenie a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady diela.

Objednavatel’ pripadné reklamécie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich
zisteni pisomnou formou do ruk zodpovedného zastupcu zhotovitel'a. Reklamované vady opise,
pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zirucnej lehote sa
zhotovitel zavizuje bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’.
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V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel’ nechat vykonat’ opravu trefoy
osobou a naklady na opravy vyfakturovat® zhotovitelovi, ktory ich uhradj. Zaruka zhotovitel’a
podra ¢lanku 15 tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovang Ciastku v plnej vyske

ktoré brania uZivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke aneboli uvedené v preberacom protokole
podla €l. 13 ods. | pism. d zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa predizuje o dobu zagaty diiom ozndmenia vad a konciacu diiom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitef'om.

Clanok 17
Majetkové sankcie

lehoty v ¢ase podla Elanku 17 ods. | tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ov; zmluvni pokutu vo
vyske 0,1% z ceny diela za kazdy defi omeskania a za kazdy Jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok).

Ak objednavateloyi vznikne skoda z dévody nedodrzania terminy ukonéenia realizicie stavby
v zmluvnom termine, zhotovitel’ Jju uhradi v plnej vyske (napr. rozdiel nakladov na
vykurovanie, i)

Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel’s povinnosti dielo riadne dokongit’
ani jeho dalsich povinnosti podla zmluvy,
Uplatnené zmluyné pokuty sa nezapocitavaji na nahrady Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii Je do 30 dni odo diia doru¢enia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkovs sankcia.
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Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzujl, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpedi pokrytie vsetkych €innosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych diioch),ktoré bude zhotovitel organizovat' podfa potreby. Ich stalymi
Gcastnikmi budi povereny zastupcovia objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitel’a.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’” s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, e vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi riesené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo
b) satazné podklady k predmetnej zdkazke
¢) Vykresova dokumentécia

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné
skiSobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozomeni druhej strany dat
vykonat' materidlovo-technické preskimanie $tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre
skasky materidlu. Vysledky tychto skifok si zavizné. Naklady na skadky znasa strana, ktor4
nebude v tomto tspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit prace.

Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle &lanku 8§
0ds.12, nemé tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a tihrad zvySenych
nakladov.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovani kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podrla
zmluvne dohodnutych podmienok a Vv primeranom ¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.

. Objednavater je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru

nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade mé objednavatel' pravo
postupovat’ podla ¢l. VILI. tejto zmluvy.
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12. Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktor¢ zhotovitelovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmy byt bez siihlasu objednavatela zverejnené
a pouZité na iné ako dohodnuté UCely t.j. na vykonanie prac.

13. V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku Jjeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
vtakomto pripade zavazuju vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neucinné zmluvné

ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zimer
a ucel sledovany touto zmluvou,

Clanok 19
Zavereéné ustanovenia

1. Zhotovitel Jje viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorudenia podpisaného textu
objednavatelovi.

zmluvnych stran,

3. Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ocislovanych
dodatkov, ktoré budy platné po ich podpisani Statutarnymi orgénmi obidvoch zmluvnych stran a
budi neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy.

4. Prava a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy prechédzaji na pravnych néstupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sy vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ky diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al$imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Neoddelitelnou sigastoy tejto zmluvy su prilohy:

w

C. 1 sumarna rekapitulacia rozpoctovych nakladov

7. Zmluva je vyhotovena v 2-och rovnopisoch, z ktorych 1 rovnopis dostane objednavatel’ a |
rovnopis zhotovite[’,

8. Zmluvné strany po oboznédmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajuicich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnut4 vtiesni ani za inych
Jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sihlasy sjej znenim vlastnoruéne
podpisuju.

9. Zhotovitel Je povinny strpiet” vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a t¢innosti Zmluvy o dielo, a to opravnenymi osobami a poskytnut
im vietku potrebny sucinnost’. Opravnené osoby si:

a) Obec Vel'ké Zaluzie
b) Slovenska agentiira zivotného prostredia
c) Environmentélny fond

Dielo bude financované 2 rozpo€tu obce ako i z dotacie poskytnutej Slovenskou agentirou Zivotného
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prostredia. Zhotovitel' sa zavizuje k dodrzaniu podmienok vyplyvajicich z tejto doth
0 poskytnuti dotécie je neoddeliteI'nou prilohou tejto zmluvy. A

Velké Zaluzie, dia: 29.6.2015

Objednavatel’; 7 Zhotovitel’
- / (—k&/
Obec Velké Zaluzie Jozef Janik

zast. starostom
Milanom Birom

Jozef Janik
Petzwalova 56, %49 11
- 41 265 471, DIC:
o &.2iv.reg.: 43028

Priloha: Polozkovity rozpoget
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