ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanoveni podl'a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 513/1991 Zb. v platnom
zneni na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel”

Obchodné meno: Obec Velké Zaluzie

Sidlo: Obecné 955/2, 951 35 Velké Zaluzie
Zasttipeny: Milan Biro, starosta obce

1CO: 0008595

DIC: 2021102919

IC DPH: -

Priavna forma:  obec

Tel. kontakt: 037/6592201

E-mail: ou@velkezaluzie.eu
Kontaktna osoba: Ing. Ivana Gecikova, PhD.
(dalej len ,, objednavatel’ ™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno: Ing. Peter Andrasik — ZDRUZENIE PATAN

Sidlo: Dubina 1439/23, 951 35 Velké Zaluzie
Zastupeny: Ing. Peter Andrasik

ICO: 46475737

DIC: 072363468

ICDPH:

Pravna forma:  Zivnost

Registracia: Okresny urad Nitra 430-40702
Tel. kontakt: 0903 409 411

E-mail: andrasikpeter@gmail.com
Kontaktna osoba: Ing. Peter Andrasik

Clanok 2
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat' pre objednavatela zabezpeenie stavebnych prac na zdkazke
»Rekonstrukcia strechy na budove Sportového klubu Vel'ké Zaluzie®, v rozsahu podla ¢lanku 2
tejto zmluvy.

2. Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a préce, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel vykond v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné
a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie si sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tiplni
vecnu a odborni realizdciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, si nevyhnutné.
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Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizicie tejto zmluvy musia mat’ pévod v krajinich ES alebo v asociovanych krajinach.
V pripade ak sa sluzby, prca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajucej vete neposkytuji, resp. nevyrabaju, alebo ich zinych objektivnych priin
nemozno s tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost’ je vSak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originli aaj ich Gradnym prelozenim do
slovenskeého jazyka. Objednévatel’ pozaduje preukazat’ povod materidlov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit' na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac mimo
rozsahu préc stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ mdZe objednavat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

Clanok 3
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je uréeny v &lanku 2) tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizécia stavby:
zalatie: najneskor 5 dni po odovzdani a prevzati staveniska
ukonéenie: do 3 mesiace po prevzati staveniska

Miesto plnenia je: Budova Sportového klubu na futbalovom ihrisku, ul. Cintorinska 411/26,
951 35 Velké Zaluzie

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby
protokoldmeho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvné lehota dokoncenia prac je neprekroditelna s vynimkou odseku 7 tohto &lanku.

Zhotovitel' ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii
zo strany objednavatela, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatel’a.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
zmluvnej lehoty.

Ak déjde k zdrzaniu prac, zhotovitel' musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré
sa odvolava.

Objednavatel' ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto &lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuta cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vsetkych zavad.
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10. Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clinok 4
Cena za price

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku 2 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon
o cendch v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cendch) ako cena maximélna platna do
konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym
rozpo¢tom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.

2. Spbsob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nékladov a primeraného zisku.

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: 20.000,00 Eur (slovom dvadsat'tisic eur)
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentécii dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatela

uvedené v sutaznych podkladoch pre verejni sutaz podl'a élanku 2 tejto zmluvy.

4. Cena uvedena vods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zaviizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

5.V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

6. Zhotovitel' nemé nérok na Gipravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.
7. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s poziadavkami objednéavatela.

Clanok 5
Platobné podmienky

1. Vsetky platby sa budi uskutoéiiovat’ bezhotovostne.

2. Zhotovitel si uplatiiuje narok na uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami —
(d’alej len fakttrou).

3. Fakturacia sa vykona po vyhotoveni a prevzati diela bez vad po polozkach v zmysle oceneného
polozkovitého rozpoctu predlozeného v ponuke.

4. Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel" zodpoved4a za pravdivost, spravnost’ auplnost Wdajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykondvanych prac.

5. Faktara vratane sipisu vykonanych prac a dodavok musi mat’ vSetky nalezitosti, musi byt
zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v silade s ocenenym popisom
prac a dodavok predlozenych v ponuke a to v 2 vyhotoveniach.
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Lehota splatnosti faktiry je 15 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Za de
dorugenia sa povazuje den, v ktory je dorudena faktira prevzata objednavatelom osobne

Za vykonané sluzby, prace a doddvky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje defi pripisania prislunej sumy z Gétu objednavatela v prospech iétu
zhotovitel'a.

Clanok 6
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ méze poskytnut’ zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavok.

Clanok 7
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizécii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalne;
arovni a musia vyhovovat' § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred
odstihlasené objednavatelom a musia spifiat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/76 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt' doloZené certifikaty, osvedéenia o
vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednéavatelovi ich archivuje
zhotovitel. Zhotovitel musi mat' na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na
vykonavanie préac, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat' bez
akychkol'vek prav tretich osob.

Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastna zodpovednost,, na svoje
naklady, reSpektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a $pecifikacie.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
po3kodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeeny proti vniknutiu tretich oséb aaby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez
naroku finanénej uhrady zo strany objednavatela.
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8.

10.

1.1.

12.

13,

14.

ZhotoviteI' zodpoveda za bezpeEnost pri prici a ochranu zdravia vietkych svojich
zamestnancov a osob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko moZnosti vzniku
poZiaru, najmi zvéranie, tepelné delenie a d'alSie sposoby spractivania kovov, pri ktorych sa
pouziva zvéracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupiia automatizacie a na
miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a streSnych krytin obkladov stien astropov pomocou ohiia, elektrotepelnych spotrebicov
a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych
spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpeéenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorSich predpisov avyhlasky ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpetenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontaZi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zadatim
informovat’ technicky dozor a zabezpegit' vietky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel' je opravneny poverit ini osobu (subdodavatel'a) vykonavanim diela alebo
akejkol'vek casti diela len na ziklade pisomného sthlasu objednavatel'a. Pri vykonavani diela
inou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost’, ako keby dielo vykonaval sam.

Objednavatel méze kedykol'vek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatel'a, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornii spésobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel
resp. jeho technicky dozor moéze upozornit’ zhotovitela na porudenie povinnosti alebo
spravanie jeho subdodavatela a poskytnit’ mu primeranu lehotu na zabezpedenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k néprave, je objednavatel’ opravneny vyuzif pravo podla prvej
vety tohto odseku. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitelom &o najskor nahradeny inym
subdodavatel'om. Odvolanim subdodavatela nebud zmenené terminy dokonéenia diela, ani
zmluvna cena. V3etky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodéavatela znasa
zhotovitel’.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne rozhodnit o znizeni rozsahu diela a odobrat
zhotovitel'ovi Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a
zhotovitel' je povinny toto rozhodnutie reSpektovat’ a dielo zhotovit' podla tejto zmluvy v
rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je
odévodnend aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme,
Je objednavatel opravneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (krati) termin ukoné&enia
a odovzdania diela.

Zhotovitel' nevykonava ziadne zmeny prac a materialov bez odsthlasenia stavebného dozoru.
V3etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sithlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt’ zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsthlaseni objednavatel'om
moze zmeny zhotovitel’ realizovaft’. Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez stihlasu objednavatel’a

strana 5



15:

16.

17,

18.

19.

a)

b)

2)

h)

odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumenticie alebo jej zmien,
ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednévatela na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
musi byt dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 1 deil vopred. Vyzva sa moze
uskutoCnit’ zdpisom v stavebnom denniku, pokial taky zépis zastupca objednavatel'a podpise 1
deri pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie niklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om
zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez megkania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skuto€nost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zdkazky.

Pri realizacii diela musi zhotovitel’ dodrZat’ predpisy a normy, najmi:

vietky vSeobecne zavizné legislativne predpisy, najmi stavebny zdkon &. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkiach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie.

VSetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych
Uradom pre normalizaciu, metrologiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym
ustavom technickej normalizacie Bratislava.

Vsetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat’ § 43 f Stavebného zakona
¢. 50/76 Zb. v zneni dopliujicich predpisov a zdkona NR SR ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliujucich predpisov.

Vsetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodéarne, kvalitne
s maximalnou efektivnost'ou a minimalnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uzivani.

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

Vyhlasku Slovenského tradu bezpecnosti prace a Slovenského banského wradu €.374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009
o bezpet. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
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1)

k)

)

20.

21.

22,

23

24,

a)

b)

23.

a)

b)

c)

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

W

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimélnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpe€nostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni
neskorsich predpisov

Zhotovitel’ zarucuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zagat’ a dokong&it.

Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze
bude mat' pre zamestnancov vsetky potrebné Gradné povolenia aplatné kvalifikadné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpeénost vietkych prac a stavebnych metéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a turovniam s ohl'adom
na vyssie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyéenim vietkych &asti diela

za zabezpeCenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyceniu a kontrolnych merani

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokongené aodovzdané do uZivania
objednavatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecenstvo a dalej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne instruované a plnili vietky pokyny
tykajuce sa bezpecnosti prace podl'a platného prava

zodpoveda pocas prac t. j. od zacatia do iplného dokonéenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dod4vok a zabezpedi
na vlastné ndklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné
znalenie, docasné oplotenie staveniska, riadne osvetlenie,

zamedzi pristupu nepovolanych 0s6b na stavenisko,
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d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku

e)

26.

27.

28.

29,

30.

a)

b)

¢)

d)

g)

i mimo neho, zamedzeniu skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osb
nasledkom zneéistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych priCin, vznikajacich v dosledku
jeho &innosti

vykond také opatrenia, aby zneéistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci
nasledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekroéit hlugnost a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prisludnych nariadeni SR.

Zhotovitel' potas vykonéavania diela Jje povinny na stavenisku av Jeho okoli zachovavat’
poriadok a ¢istotu a bude na svoje ndklady a nebezpeéenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo
staveniska vietok stavebny odpad asut, vzniknuty jeho &nnostou a bude ho likvidovat
a ukladat’ len na miestach k tomu urCenych v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch
Vv zneni doplnujicich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.

VSetky zariadenia zhotovitel'a, dodasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po
prevoze na stavenisko povazujii za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
Cast’ bez siihlasu zastupcu objednavatela neodvezie.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe¢nosti 0 ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zaviizuje, e na pracovisku:

bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilost'ou na urceny druh
pracovnej ¢innosti

bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou price vratane sustavnej kontroly bezpe&nosti
prace pri vetkych &innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.

upozorni objednavatel'a na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na
pracovisku objednévatel’a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo tretich
0s6b alebo k ohrozeniu bezpeeného stavu technickych zariadeni a objektov

bude reSpektovat’ zékaz fajcenia, zikaz prinaat’ a pouzivat' na pracovisku a v priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

v priestoroch objednavatel'a sa buda Jjeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve
viditeI'ne ozna¢enom ndzvom firmy

pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatel'a zoznam zamestnancov, ktori
budu priamo vykonavat’ prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat’
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h) preukéazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na

31,

32,

a8

34.

1

a)
b)

¢)

d)

g

pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych pric bez vedomia a sihlasu
objednavatela.

Zhotovitel'  odskodni objednavatela za vietky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia
patentovych prav, pric k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chrénenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZzivanych pre dielo,
alebo v stvislosti s nim a za vietky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v stivislosti s nimi.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ma uzavreti poistnii zmluvu zodpovednosti za kodu.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitel'a, &i maji pracovnici
zhotovitel'a pozadovani odbornu sposobilost” (vyuny list, certifikat).

Pri nesplneni povinnosti podl'a ustanoveni tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi pokutu podla prilohy k tejto zmluve za kazdé Jednotlivé porugenie zmluvy
(najmé: zistenie alkoholu, faj¢enie na stavenisku, nenosenie ochrannych pomécok) Tito
Ciastku méze objednavatel odpocitat’ z faktiry zhotovitel’a.

Clinok 8
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
Zhotovitel’ poveruje vykonom &innosti technického dozoru: p. Dezidera Mesaro3a

Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢ sa prace vykonavajii podla
dokumenticie, dohodnutych  podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov,
bezpe¢nostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom technického dozoru Je opravnend zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavaterl poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstréneni vad a nedorobkov prac pracovnika
vo funkeii vediiceho, ttvaru investicii a prevadzky a technicky dozor ktory spolo¢ne podpisu.

Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, atesty a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sii potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy
do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie Je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske $kody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej &innosti zhotovitel'a.

Clanok 9
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b)

d)

€)

a)
b)

Stavenisko

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 5 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajsich ploch.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel’a a objednavatela
Zapisnicu.

Clinok 10
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ spIni zmluvny zavizok podla €l. 2 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

Zhotovitel' odovzdéva a objednavatel' prebera dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 3 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa mé& vypisat preberacie konanie.
Objednavatel’ vypise preberacie konania najneskdr 5 dni po sthlase technického dozoru
s prebranim diela.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objednavatel’ spoloéne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vietkych vad.

Clinok 11
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje G¢inné diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ méze aZ do dokonéenia prac bezodkladne odstupit’ od zmluvy v nizsie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovitel' megka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 3 mesiace, alebo
s ukon¢enim prac podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatel'om
dielo nedokongi. Za meskanie sa nepovazuje predlzenie doby vystavby z dévodov uvedenych
v ¢ 3, bod 7.

Ak zhotovitel v siivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takii dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.
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d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om nie st zo strany zhotovitel'a dodrzané
platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zévizky takym sposobom, ktory neumoziuje vecni
a Casovi realizaciu diela.

3. Zhotovitel médze odstipit’ od zmluvy, ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti
znej vyplyvajiice a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie préc.

4. Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstupenia od
zmluvy podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyaétuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

5. Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel' prevezme prace, ktoré zhotovitel’ vykonal
v priebehu realizicie diela v silade s bodom 2, najneskér do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predlozit overitelné vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok
vratane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd’.)

Clanok 12
Zaruéna lehota, zodpovednost’ za vady a Skody

1. Zhotovitel' zodpovedi za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a pocas zaru¢nej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zikonom vztahujicim sa na
predmet plnenia a nem4 vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’
Jeho pouzivania.

2. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami, ktoré pouziju na splnenie svojich zavizkov.

4. Zéarutna lehota za realizaciu diela Je 24 mesiacov a zacina plynit’ ditom protokolarneho
prevzatia diela objednévatelom, t. j. diiom ukongenia preberacieho konania pokial’ je dielo
prevzaté bez zavad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad a nedorobkoy
uvedenych v preberacom protokole podrla ¢lanku 10, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaru¢na doba je 24 mesiacov na technoldgie a zariadenia, tito doba moze byt dlhsia ak je
vyrobcom preukazatelne dana ina (nie viak krat§ia) zaruéna doba.

5. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré méa predmet plnenia v dase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

6. Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednévatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Strana 11



10.

11.

12.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo 8kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s6b, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, ze potas zarucnej lehoty ma
objednavatel prévo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné néklady odstranit’ vietky skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni podas obdobia od zadatia prac do ich protokoldrneho prevzatia
objednavatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
uéelom plnenia zavizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty a vzniknuté
Skody na vlastné néklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradif Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.

Zhotovitel' zaruduje, Ze pouzité materidly s nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednévatel'a a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 13
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednédvatel’ zisti v zaruénej lehote a
ktoré v¢as reklamuje.

Potas zdru¢nej doby ma objednévatel’ pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady diela.

Objednavatel’ pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich
zisteni pisomnou formou do rak zodpovedného zastupcu zhotovitel'a. Reklamované vady opise,
pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 14
Odstranovanie vad

V pripade oznédmenia vad podla &lanku 13 ods. 3 objednavatefom v zérucnej lehote sa
zhotovitel’ zavizuje bezodplatne a bez zbytotného odkladu ich odstranit’.

Do 48 hodin od ozndmenia sa zavizuje vykonat' obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni
odo diia dorucenia reklaméacie objednévatela ich zagat odstratiovat’ a v ¢o najkratSom technicky
moznom Case ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tret'ou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitel'a
tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanii ¢iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni
od jej doruéenia.

Na pisomnil ziadost’ objednavatel'a Je zhotovitel’ povinny bez zbyto&ného odkladu reklamované
vady odstranit,, aj ked’ neuznava, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa néklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotoviter’.
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Ak pocas kolauda¢ného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zéavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla €l. 10 ods. 1 pism. ¢ zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruénd doba sa predlzuje o dobu zadati diiom oznamenia vad a kon¢iacu diiom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clinok 15
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny deii omeskania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny vyuctované majetkové sankcie odratat’ z faktiry.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdanf a prevzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zaruénej
lehoty, zaplati objednévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela podl'a
Cl4 ods3 za kazdy defi omeskania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel’ neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podla &lanku 5 ods. 6 tejto
zmluvy, je povinny uhradit' zhotovitelovi tGrok zomeSkania vo vyske 0,05 % z ¢iastky
neuhradenej faktury za kazdy kalendarny defi omeskania po lehote splatnosti.

Ak objednavatelovi vznikne $koda z dévodu nedodrZania terminu ukongenia realizacie stavby
vzmluvnom termine, zhotovitel Ju ubradi vplnej vyske (napr. rozdiel nékladov na
vykurovanie....).

Uhrada alebo zapoCet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokong&it
ani jeho dalsich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii Jje do 30 dni odo diia doru¢enia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clénok 16
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouzija na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vietkych &innosti vyplyvajiicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel organizovat' podla potreby. Ich stalymi
acastnikmi budu povereni zastupcovia objednévatel'a a povereni zéastupcovia zhotovitel'a.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavidzuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, pokynmi objednavatel’a,
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10.

11.

L2,

zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy,

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajiice z tejto zmluvy budi riefené dohodou
zmluvnych strén; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo
b) vykresova dokumentacia

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skasobné postupy, moéze kazda strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat
vykonat' materidlovo-technické preskimanie Statnym, alebo $tatom uznanym miestom pre
skasky materialu. Vysledky tychto skusok st zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktord
nebude v tomto ispesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit' vykondvanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanii kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo
nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade m4 objednavatel’ pravo
postupovat’ podla ¢l. 7 tejto zmluvy.

Vykresy, vypotty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel' pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sthlasu objednavatela zverejnené
a pouZzité na iné ako dohodnuté cely t.j. na vykonanie prac.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neu¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zimer
a c¢el sledovany touto zmluvou.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia dorucenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost a G&innost ditom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Menit" alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych strén a
budi neoddeliteInou sudastou tejto zmluvy.
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Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechddzaji na prévnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’alsimi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovens v 2-och rovnopisoch, z ktorych 1 rovnopis dostane objednavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel’.

Zmluvné strany po oboznamen sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s Jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych ddajov a nebola dohodnuti v tiesn; ani za inych
Jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoruéne
podpisuju.

Zhotovitel’ je povinny strpiet vykon kontroly / auditu savisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek podas platnosti a Ginnosti Zmluvy ato opradvnenymi osobami a poskytnit’ im
vietku potrebni stidinnost.

Velké Zaluzie, dria: 11.11.2016

Objednavatel” Zhotovitel”:

Ing. Peter Andrasik
ZDRUZENIE PATAN

Obec Velké Zaluzie
Zast. Milan Biro
starosta obce

Ing. Peter Andragik
LZDRUZEN g PATAN
l)yubiu;: 1439/23 93 35 VePkeé A&iuigt-
1CO: 46475737, 100 DPH: SK m?z.zf;_mm
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