ZMLUVA O DIELO

LA 8I8L0: L./ 1RDK Lo,

uzavreti podPa § 536 a nasl. rdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdakonnik v zneni neskordich
predpisov v silade so zikonom & 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel”:

Obchodné meno: Obec Velké Zaluzie

Sidlo: Obecn# 955/2, 951 35 Velké Ziluzie
Zastupeny: Milan Biro, starosta obce

1CO: 00 308 595

DIC: 2021102919

IC DPH: -

Pravna forma: obec

Tel. kontakt: 037/6592201

E-mail: ou@velkezaluzie.eu

Kontaktnd osoba: Ing. Ivana Sulekové Gecikova, PhD.

fdalej len ,, objedndvatel™)

2. Lhotovitel”:
Obchodné meno: Ing. Peter AndrdSik - ZDRUZENIE PATAN

Sidlo: Dubina 1439/23, 951 35 Velké ZaluZie
Zastupeny: Ing. Peter Andrasik

ICO: 46475737

DIC: 1072363468

ICDPH: SK1072363468

Pravna forma: SZC0O

Registracia: ZR:430-40702

Tel. kontakt: 0903409411

E-mail: zdruzenie(@patan.sk

Kontaktna osoba: Ing. Peter Andrasik

Clanok 2
Predmet zmluvy

b3
—

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze zabezpeci kompletn(i dodavku a realizaciu stavebnych prac na

diele: , Sandcia obvodového miiru Obecného vradu vo Vel'kom Zdlui(* (Talej aj ako
Dielo™) podla projektovej dokumentacie, v rozsahu vykazu vymer z v ramei zadivania
zdkazky s nizkou hodnotou. Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ predmetné dielo vo vlastnom

mene a na vlastni zodpovednost’.
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Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych pric podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentacie,
¢) poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v prilohe €. 6 tejto zmluvy, v silade s Technickym

nédvrhom riesenia realizicie diela (zdkazky), v silade so sataznymi podkladmi a v silade s
poskytnutou projektovou dokumentdciou civilnej zdkazky na uskutoénenie stavebnych
prac vztahujicou sa na predmet zakazky, vysledkom zadavania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou £. 1 tejto zmluvy (vysledok

z verejného obstardvania - zdkazka s nizkou hodnotou),

e} platnych pravnych predpisov sivisiacich s realizdciou predmetu tejto zmluvy,
) Zavizného éasového ndvrhu etap realizacie diela, Zavizného ndvrhu realizicie diels —

pracovnici a Zavazného ndvrhu realizdcie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ktoré
uchadzaé predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet zakazky urfenymi
verejnym obstardvatelom, ktoré tvoria Prilohu & 2 tejto zmluvy (d'alej aj ,navrhy
realizacie™),

g) pofiadaviek apokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani

3.1.

3.1.1,

32

33.

opravnenych zdstupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentéciu podla &l
2.2 tejto zmluvy. povahu staveniska. pricom uvedené skutofnosti nebrdnia riadnej
realizécii Diela, a zhotovitel' tieto skutoénosti zohl'adnil vo svojej ponuke. V pripade, ak
Technicky néavrh riefenia realizicie diela obsahuje variantné riedenie, z ktorého vyplynie
aj potreba zmeny Projektovej dokumenticie, Zhotovitel sa zaviizuje na vlastnd
zodpovednost’ vykonat zmenu Projektovej dokumentécie a vetkych Povoleni potrebnych
na tspednl realizdciu Diela.

Zmluvné strany sa zavdzuji v pripade nestladu tejto zmluvy s podmienkami danymi
poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatfiuje) na realiziciu predmetu tejto
zmluvy, zosiladit podmienky tejto zmluvy spodmienkami danymi tymto
paskytovatel'om (ak sa uplatfiuje).

Clinok 3

Cas plnenia
Zmluva odielo sa uzatvira do ukonfenia diela celkom, do jeho pisomného
protokolarneho odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom podla tejto
zmluvy.
Lehota plnenia predmetu zdkazky podla €l 2.1. tejto zmluvy je uréend na ziklade
Zaviizneho Casového navrhu etap realizacie diela, Zavizného navrhu realizicie diela -
pracovnici a Zavézného ndvrhu realizicie diela - vozidla, stroje a zariadenia (priloha ¢. 2
tejto zmluvy), ktoré zhotovitel” ako uchadzal predloZil vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tato zmluva, a predstavuje maximalne 85 celych kalendarnych dni odo
dita protokoldrneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, pricom objednidvatel odovzda
stavenisko zhotovitel'ovi podla platného prdvneho poriadku Slovenskej republiky.

. Realizdcia stavby:

a) zacatie: najneskor 7 dni po odovzdani a prevzati staveniska
b) ukonéenie: do 85 dni po prevzati staveniska (podl’a harmonogramu pric —

prilohy & 2)

Ak zhotovitel' vykond dielo pred dohodnutym asom plnenia. zavéizuje sa objedndvatel
dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skoriej pontiknutej lehote.

Dielo je moZné realizovat' aj pofas vikendov ainych volnych dni, okrem &titnych
sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.
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3.5.

3.6.

3.,

3.8

.,

3.10.

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do
doby protokolameho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokonéenia pric je neprekroditelna s vinmimkou odseku 3.6 a 3.8 tohto
Elanku.

Zhotovitel' mé préve na predizenie lehoty dokonenia pric bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak déjde kzdrzaniu v ddsledku oneskoreného
odovzdania staveniska zhotovitelfovi objedndvatelom alebo inych prekdzok na strane
objednévatela.

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat’ objednivatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia
zmluvnej lehoty,

Ak déjde k zdrZaniu prac, zhotovitel’ musi preukazat’, ze bolo vyvolané okolnostami, na

ktoré sa odvolava.

Akékol'vek zmeny dohodnutych terminoch s moiné len v pripadoch:

a. vyiiej moci (neodakavané prirodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),

b. vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situdciou v zhotovitela,

Objednéavatel’ ukoncené price prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuti cenu.

Za dokonéené dielo sa povaZzuje dielo po jeho kompletnom wvyhotoveni podla

dohodnutého rozsahu a po odstraneni vietkych zavad.

Cléanok 4
Cena za dielo

4.1, Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla CL. 2. tejto zmluvy je stanovené dohodou
zmluvnych siran v silade so zdk. & 18/1996 Z. z. o cendch, vyhlagkou & 87/1996 Z. =z,
a v siilade s cenovou ponukou zhotovitela, ktori predloZil v elektronickej aukeii pri zaddvani
zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom
vymer na zéklade predloZenej cenovej ponuky zo diia 30.05.2022 v zaddvani zdkazky s nizkou
hodnotou, pri¢om zhotovitel' ocenil vykaz vymer na zdklade nasadenia sil a prostriedkov
v zmysle predloZenych zaviiznych navrhov realizécie.

4.2. Sposob vytvorenia ceny je v silade s § 2 Zdkona o cenach zaloZeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych ndkladov a primeraného

Zisku,

4.3. Cena za zhotovenie diela podla predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 56.978,84 EUR
slovom: pitdesiatiest'tisicdevitstosedemdesiatosem Eur a 84 centov
DFPH: 11.395,77 EUR
slovom: jedenast'tisictristodevitdesiatpit’ Eur a 77 centov
Cena celkom s DPH: 68.374,61 EUR
Slovom: Sestdesiatosemtisiciristosedemdesiatityri Eur a 6] centov
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12,

Cena plati pri dodriani kvalitativaych a dodacich podmienck uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objedndvatelom a si v nej zohladnené vietky podmienky
objednavatel'a uvedené v sitaznych podkladoch podl'a élanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude fakturovat” DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavézky, (vritane zaviizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k nadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj nédklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nema narok na ipravu ceny spdsobenej prediZenim lehoty vystavby,

Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena je stanovena v silade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednavatela.

Jednotlive polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel' neocenil, sti zahrnuté v inych ocenenych
polozkéach. Jednotkové ceny st povaZované za konelné a platné pocas celej doby realizicie
diela. Jednotkové ceny st pevné a predpokladé sa, Ze pokryvaju vietky néklady a vydavky za
uvedenii poloZku, i ked” to nie je v opise polozky podrobne vyipecifikované. Jednotkové ceny
za vykony, price a dodavky uvedené v rozpoéte zavizuji zhotovitel'a a platia pofas trvania
tejto zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vVmer musia tplne zahriiat' cenu
prac popisanych v jednotlivych poloZkich v nadvéznosti na technické Specifikicie, vratane
vietkych nékladov a vydavkov, ktoré sa vyiaduji a mozu sivisiet' s Gplnou realizaciou
popisaného diela, vratane dofasnych diel, materialu, dodavky, montdZe, vietkych skisok,
dofasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych rizik, zdvizkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky
staveniska, na kiorych je ponuka zalozend. Bude sa mat' za to, Ze zriadovacie naklady
zhotovitela, zisk a reZijné ndklady a podobné poplatky si rozlozené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach.

Cena za dielo je cena konetna a zahriia odplatu za splnenie vietkych zmluvnych zaviizkov
zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
{(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za
energie, vodu, telefén a odstranovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitel'a vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spiiajiiceho stanoveny el v rozsahu
podla zmluvy a sataznych podkladov. Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu diela si
vyligené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy
zahffia okrem in¢ho aj niklady na vypratanie objektov. kde sa vykonali stavebné tpravy.

Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené vo Vykaze vymere sii povaZované za
kone¢né a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sii pevné a predpoklada sa, ze
pokryvaji vietky ndklady a vydavky za uvedent polozku, i ked' to nie je v opise polozky
podrobne vySpecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia iplne zahfiat’ cenu prac popisanych

v jednotlivych poloZkach v nadviznosti na technické Specifikicie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a méZzu sivisiet s lplnou realiziciou Diela, vritane do¢asnych
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4.13.

-

5.2.

3

5.4.

8.5,

5.6.

7.

6.1.

diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skaSok. dotasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov. vietkych nizik, zdviizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.

Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, docasné stavebné materidly, paliva,
lesenie a vietke ostatné nevyhnutné na sprivne vykonanie pric musi byt dodané,
nainitalovane a spravne a bezpefne previdzkované zhotovitelom ako siast’ pric. naklady na
ne st zahrnuté v ocenenyeh poloZkich,

Clinok 5
Postup a spisob vykonania pric

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' pre objednavatela zabezpelenie pric na stavbe . Sandcia
abvodového miru Obecnédlo uradu vo Vel'kom Zaluii“, v rozsahu podla élanku 3 tejto
zmluvy, prilohy €. 1 rekapitulicia rozpotovych nikladov {ocenenym polozkovitym vikazom

vymer)

Rozsah realizicie tvoria vietky vykony, dodavky a price, ktoré si potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zdvdzku zhotovitel'a vratane vedlajSich a dodatoénych Einnosti tak, aby
predmet diela bol plne funkény a bol v stilade s prisludnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Predmet zikazky sa bude realizovat z finanénych zdrojov objednavatel’a.

Zhotovitel' vykond v ramci svojich zmluvnych doddvok tieZ vietky potrebné vedlajsie
pomocné a dodatoéné Einnosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale
pre 1plnd veeni a odbomi realiziciu zmluvnych pric a vikonov, resp. pre ich funkénost’, st
nevyhnutne.

Poskytnuté sluZby, uskuto&nené price adodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramei
realizicie tejto zmluvy musia mat' pévod v krajindch ES alebo v asociovanych krajinach.
V pripade ak sa sluzby, prica, tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajinich uvedenych
v predchddzajucej vete neposkytuju, resp. nevyrabaji, alebo ich z inych objektivnych pricin
nemoZno s tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluZby, prace a tovar, ktoré
maji pévod v ingj tretej krajine. Tuto skutoénost’ je viak zhotovitel' objednavatelovi povinny
preukazat' pisomnymi dokladmi predloZenymi v origindli a aj ich dradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukdzat pdévod materidlov a vyrobkov
pouZitych na predmet zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vy#iadané objedndvatelom pisomne
a uzatvorit” na ich rozsah dodatok Kk tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat objednanie inych savisiacich a predchadzajicich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ méZe objednéval’ tieto prace
u treticho subjektu.

Clinok 6
Platobné podmienky

Vietky platby sa budt uskutoénovat’ bezhotovostne.
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6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zhotovitel’ si uplatiiuje narok na Ghradu za vykonané price a dodavky vystavenou faktirou

(d’alej faktira), ktora bude obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu v silade s § 71

zakona NR SR €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a

c) &islo zmluvy

d) éislo faktiry

¢) datum uskuto¢neného fakturovaného plnenia

f) datum vyvhotovenia faktiry

g) defi odoslania a splatnosti faktiry

h) oznacenie finanéného Gstavu a €islo Gétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stilade s touto
zmluvou)

i) oznaenie diela

j} supis vykonanych slufieb, prac a dodavok 1 x mesaéne podpisanych stavebnym dozorom
objednévatela

k) podkladom pre fakturiciu je bezprozporovy supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok

1) vyiku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovant sumu vritane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

Fakturcia sa vykond po vyhotoveni aprevzati diela bez vid po polozkich v zmysle
oceneného  poloZkovitého rozpoltu predloZencho v ponuke. Fakturovand suma sa
zaokruhl'uje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost’,
spriavnost’ a uplnost’ idajov uvedenych v nim vypracovanom siipise vykondvanych prac.

Faktira vratane supisu vykonanych prac a doddvok musi mat’ vietky naleZitosti, musi byt
zostavena prehladne a musi byt vnej dodrzané poradie poloiiek v silade s ocenenym
popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke a to v 2 vyhotoveniach,

V pripade, Ze faktra nebude obsahovat’' nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova
lehota zaéne plymit’ ditom doruéenia opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

Vsilade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstardvani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel’ nesplni svoje finanéneé povinnosti voéi subdodéavatel'om, ktorych
zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykondva thrady jednotlivych faktir za prace
adodavky, ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami subdodavatelia, a zéroven
subdoddvatelia poZiadaji objednavatela o priamu thradu za price a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerana lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méZe zhotovitel
namietat’, e voéi subdoddvatel'ovi nema ziadne podlZnosti, o musi zhotovitel’ vierohodne
preukazat. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatel’ opravneny zadrzat
viplatu faktiry, vystavenych zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudi zavizky zhotovitela
voti subdodévatel'om zaplatené. Pofas doby zadr?ania podla tohto bodu zmluvy nie je
objednivatel' v omeSkani so zaplatenim svojich pefaznych zavizkov voli Zhotovitelovi
a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' nedéjde zo
strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej objedndvatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych
narokov voéi zhotovitelovi atoto uspokojenie nebude vtejto lehote objedndvatelovi
pisomne preukazané alebo nebude objedndvatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema vodi
subdodévatelovi ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdoddvatela voéi zhotovitel'ovi priamo, atym sa zbavit' svojich zavizkov vodi
zhotovitel'ovi ztejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktori objednéavatel
uspokojil, s éim zhotovitel’ vyslovuje siihlas. Skutoénost, Zze objednavatel’ vykond platbu
subdodavatelovi, oznami objednivatel’ zhotovitel'ovi minimélne 7 dni pred tym, nei
objednavatel’ faktiru vystaveni subdodivatel'om uhradi. Narok zhotovitel'a na Ghradu ceny
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6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

8.1.

8.2

8.3.

8.4,

8.5,

diela do vviky uhrady vykonanej objedndvatelom priamo subdodavatelovi, zanikd diiom
tejto thrady objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' uz
objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit' opravny
danovy doklad bez poloZiek zodpovedajiocich pracam uhradenym subdodavatelovi
objednavatel'om, a pripadne uZ prijati platbu zodpovedajicu tymto pricam objednivatelovi
vratit'.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna dorucenia faktiry objedndvatelovi. Za defi
doruéenia sa povaZuje den, v ktory je doruéena faktira prevzata objednavatel'om osobne.

Za vykonané sluzby, price a doddvky sa povaZuje len material, vyrobky a zanadenia
vykonané a zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré si pri sluzbach uz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za defi ihrady sa povaZuje dei pripisania prisluinej sumy z (i¢tu objednavatel'a v prospech
Gétu zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clinok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Price na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalne
trovni a musia vyhovovat' § 43 g zikona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskoriich predpisov.
Materialy a vyrobky urfené k vykonaniu diela musia byt" vieobecne dobrej kvality, vopred
odstihlasené objednavatelom a musia spifat’ poziadavky § 43 f zakona &. 50/76 Zb. v zneni
neskorSich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ dolozené certifikdty, osvedéenia o
vhodnesti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatel'ovi ich archivuje
zhotovitel’ (stavbyvediici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat' na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie pric, vieobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob
ich pouZitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akvchkol'vek prav tretich oséb.

Zhotovitel' bude udrZiavat' vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu
plnenia v naleZitom stave a zabezpeti koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnd zodpovednost, na
svoje ndklady, refpektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikécie.

Zhotovitel’ zabezpeti vykonané price, materialy a vyrobky urfené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolameho prevzatia objednavatelom.
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8.6.

8.7.

8.8.

&.9.

8.10.

Postup prac musi byt' vykonany v siilade s projektovou dokumenticiou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stile zabezpeleny proti vniknutiu tretich osbb aaby
poveternostnymi vplyvimi nedoélo k poSkodeniu obnazenyveh konstrukeii.

Materidly a vyrobky. ktoré nezodpovedaji ods. 1) tohto élanku, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradif’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zndsa zhotovitel
bez ndroku finantnej Ohrady zo strany objedndvatel’a,

Zhotovitel' zodpovedd za bezpefnost' pri prici a ochranu zdravia vietkych svojich
zamestnancov a 0sob, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpegnosti
a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u

stavbyvediceho,

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat predpisy na Glely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku.

Zhotovitel v pripade vykonavania &innosti, ktoré vytvaraju zvydené riziko moZnosti vzniku

poZiaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d'al3ie sposaby spracivania kovov, pri ktorych sa
pouZiva zvaracie, brasiace alebo iskriace zariadenie nezivisle od stupfia automatizacie a na
miestach s moZnostou vezniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych
a strefnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych spotrebitov
a zariadeni alebo horTavych lepidiel a odstrafiovanie starych niterov pomocou tepelnych
spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutnd manipulicia sotvorenym ohfiom na miestach
s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré mézu byt v zmysle zikona & 314/2001 Z. =z
oochrane pred poZiarmi v zneni neskoriich predpisov awvyhlasky & 121/2002 7. =
o0 poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikovane ako Einnosti so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, &i uz pri demontizi alebo montdZi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zatatim informovat’ stavebny dozor a zabezpecit' vietky tlohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel ako i zhotovitel’ mézu podla vlastného uvaZzenia a podla potreby organizovat
na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a alohy je zhotovitel' povinny plnit’.

Zhotovitel" predklada Objednavatelovi ku diiu podpisu zmluvy zoznam vSetkych svojich
subdoddvatelov na schvélenie, po schvileni na samostatnej prilohe zmluvy. V pripade
jeho zmeny alebo doplnenia je povinny tite zmenu nahlasit' 5 pracovnych dni pred ndstupom
takéhoto subjektu na plnenie zmluvy andstup umoZnit' aZz po schvileni zmeny
Objednavatelom. Za subdodavatel'a sa povaZuje kazdy subjekt podiel'ajiici sa na plneni
zmluvy, ktory nie je zamestmancom Zhotovitela. Udaje o dodévateloch tovaru sa
nevyZaduji. Schvaleny bude kazdy subdoddvatel’, ktory bude riadne identifikovany ndzvom,
adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontakinou osobou opravnenou vystupovat' za subdodévatela
spolu s kontaktnymi udajmi, telefonom aemailom abude uneho uvedend #pecifikacia,
percentudlny a finanény rozsah plnenia predmetu zdkazky v silade so 3Specifikdciou
predmetu zdkazky abude nim predloZené vyhldsenie o detailnom obozndmeni sa
s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne siihlasi.

812, Zhotovitel' je opriavneny poverit’ ini osobu (subdodavatela) wykondvanim diela alebo

akejkol'vek casti diela len na zaklade pisomného sihlasu objednavatela, Pri vykonavani diela
inou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost', ako keby dielo vykondval sdm.
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8.13.

8.14,

8.16.

8.17.

8.15.

8.19.

8.20.

Objednavatel’ mdZe kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatel'a. v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat' svoju odborni spdsobilost’
alebo je nedbanlivy vriadnom plneni svojich zmluvnych alebo zédkonnych povinnosti.
Objednavatel’ resp. jeho stavebny dozor mdZe upozomit' zhotovitela na poruenie
povinnosti alebo spravanie jeho subdoddvatela a poskytnit’ mu primerani lehotu na
zabezpedenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde k naprave, je objednavatel’ opravneny
vyuzit' pravo podla prvej vety tohto edseku. Odvolany subdodavatel’ bude zhotovitel'om &o
najskdér nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdoddvatel'a nebudi zmenené
terminy dokonéenia diela, ani zmluvnd cena. Vietky ndklady spojené so zabezpedenim
nového subdodavatel’a znasa zhotovitel.

Objednéavatel’ je opravneny jednostranne rozhodnit' o zniZeni rozsahu diela a odobraf
zhotovitelovi €asti prédc a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a
zhotovitel' je povinny toto rozhodnutie redpektovat’ a dielo zhotovit' podl'a tejto zmluvy v
rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je
odévodnend aj zmena terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme, je objednévatel’ opravneny pri zniZeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi)
termin ukonéenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nevvkonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsihlasenia stavebného dozom.
Vietky poZiadavky na pripadne technicky zd6vodnené zmeny doloZené sihlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsihlaseni
objednavatelom moZe zmeny zhotovitel' realizovat’. Prace, ktoré zhotovitel' vykond bez
siihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvilenej projektovej
dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sitaZnych podkladoch. nebudd
uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve stavebny dozor objednadvatel’a na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva
musi byt doruéena objednavatelovi pisomne. najmenej 1 defi vopred. Vyzva sa méje
uskutoénit’ zdpisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatel'a podpise
1 deii pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatel'a po riadnej vyzve na preverenie pric v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje.
Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze price boli vykonané vadne, nesie naklady
dodatoéného odkrytia zhotovitel’.

Stavebny dozor vykonéva preverovanie doddvok a prac vykonanych zhotovitelom, pri¢om
zhotovitel' je povinny zabezpeCit' UCast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
meskania urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skutoénost, Zze objedndvatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, doddvky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie
kontrol tak, aby bolo zarucéené riadne splnenie predmetu zikazky.,

Pri realizacii stavby musi zhotovitel' dodrzat predpisy anormy uvedené v projektovej

dokumentacii, najmé:
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8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

a) vietky viecobecne zdvizne legislativne predpisy, najmé stavebny zdkon & 50/1976 Zb.
vzneni neskorSich predpisov a knemu prisluiné vykondvacie prepisy, Vyhladku &
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickyeh po#iadavkach
na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) Vietky platné Slovenske technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych
Uradom pre normalizaciu, metrolégiu a skudobnictvo Slovenskej republiky, resp.
Slovenskym Ostavom technickej normalizdcie Bratislava,

c) Vietky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat' § 43 f Stavebného
zakona &. 50/76 Zb. v zneni dopliiujicich predpisov a zdkona NR SR &. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni dopliiujicich predpisov,

d) Vietky wyrobky a materidly pre stavbu musia byt' navrhnuté hospodirne, kvalitne
s maximalnou efektivnosfou a minimalnymi ndrokmi na Odrzbu a prevadzku pri jej
ufivani.

e) Zakon NR SR ¢&. 124/2006 7. z. o bezpefnosti a ochrane zdravia pri préci v zneni
neskorsich predpisov.

f) Vyhlasku Slovenského tiradu bezpeénosti prace a Slovenského banského tradu €.374/1990
Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009
o bezpeé. opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach.

h) Nariadenie vlddy Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravoinych po#iadavkach na stavenisko.

i} rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizicii.

i) Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

k) Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

I) Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o minimédlnych poZiadavkdch na poskytovanie
a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

m) Nariadenie vldady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpetnostnych poziadavkdch pri ruénej
manipuldcii s bremenami.

n) Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni
neskor§ich predpisov.

Zhotovitel' zaruduje, 2e ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnuiné k zhotoveniu
diela a e tieto povolenia si postacujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokondéit’.

Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoved4 za to, ze
bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné (radné povolenia aplatné kvalifikatné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost™ a bezpetnost' vietkych pric a stavebnych metod
pouZivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29,

8.30.

8.31.

a) za presné vytylenie diela vo vztahu K povodnym referenénym bodom a Grovniam
sohladom na vysiie uvedené za spravnost polohy, drovni, rozmerov a vyty@enim
vietkych casti diela,

b) za zabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebniyeh k vytyéeniu a kontrolnych merani,

Zhotovitel’ po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpednost’ a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko adielo (pokial' nie je dokonéené aodovzdané do uZivania
objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpeienstvo
a d'alej zabezpeéi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne indtruované a plnili vietky
pokyny tykajiice sa bezpeénosti prace podla platného priva,

b) zodpovedd poCas wvystavby, t. J. od zacatia do Uplneho dokonéenia za majetkowvii
a poZiarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vritane
zariadenia a dodévok a zabezpe¢i na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpeénostné
opatrenia, okrem iného vysitraZné znalenie, dofasné oplotenie staveniska  riadne
osvetlenie,

¢} zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,

d) wvykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku imimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prav tretich oséb nésledkom znecistenia, hluku, vibracii. prachu alebo inych prigin,
vznikajucich v désledku jeho ¢innosti,

e) vykona také opatrenia, aby zneistenie vzduchu apriemyselny odpad zo staveniska
vznikajici ndsledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel" je povinny neprekrogit” hluénost’ a prainost’ svojich pric podla platnych STN a
prislunych nariadeni SR.

Zhotovitel' poas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovivat
poriadok a ¢istotu a bude na svoje néklady a nebezpecenstvo priebeZne odpratdvat’ a odvazat
zo staveniska vietok stavebny odpad a sut. vzniknuty jeho Einnost'ou a bude ho likvidovat
aukladat’ len na miestach k tomu uréenych vzmysle zdkona NR SR 223/2001 Z. =z
o odpadoch v zneni dopliiujicich neskordich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatel'ovi pri preberacom
konani,

Vietky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne urené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani
ich ¢ast’ bez sihlasu zastupcu objednavatela neodvezie.

Vietky dodasné stavby zhotovitel'a musia vyhovovat' platnym prdvnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpednosti o ochrane zdravia,

Zhotovitel’ sa zaviizuje. Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat' pracovnikov len so zdravotnou a odbormou spésobilost'ou na uréeny druh

pracovnej ¢innosti,

b) bude dodriiavat’ bezpednostné, hygienické, poZiame predpisy a predpisy pre ochranu

Zivotného prostredia,
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8.32.

8.33.

8.34,

8.35.

9.1.

a)

¢) zabezpeti si vlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti
prace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

d) upozomni objednavatel'a na vietky moZné rizikd, ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti na
pracovisku objedndvatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo
tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov,

¢) bude redpektovat’ zdkaz fajCenia, zakaz prinasat’ a poutival' na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky,

f) v priestoroch objedndvatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve
viditeI'ne oznatenom nazvom firmy,

£) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatel'a zoznam zamestnancov, ktor
budi priamo vykonavat’ prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat’,

h) preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskiach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych pric bez vedomia a sihlasu
objednavatel’a.

Zhotovitel'  odskodni objedndvatel'a za wvietky néroky tretich o0séb ohladne poruenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inyeh
chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre
dielo, alebo v sivislosti s nim aza vietky vzniknuté skody, ndklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v siivislosti s nimi.

Zhotovitel' prehlasuje, #e mé uzavretd poistni zmluvu zodpovednosti za $kodu vo vigke
minimalne 15 000 eur.

Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitel'a, & v zmysle bodu
¢.9.1 pism.b) maju pracovnici zhotovitel'a poZadovani odbornii spdsobilost’ (vyuény list,
certifikat).

Pri nesplneni povinnosti podla ustanoveni tohto &lanku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatel'ovi pokutu podla prilohy k tejto zmluve za ka?dé jednotlivé porudenie zmluvy
(najmi: zistenie alkoholu. fajéenie na stavenisku, nenosenie ochrannych pomécok) Tito
Ciastku moze objednavatel’ odpoéitat’ z faktiry zhotovitela.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizdcie stavby:

Stavebny dozor objednévatel’a pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat: Anton Biro

b) Zhotovitel' predkladd Objednavatel'ovi ku diu podpisu zmluvy zoznam pracovnikov, mena

aich odbomt kvalifikdciu vrozsahu: 1 stavbyvedici soprivnenim na vykon Einnosti
stavbyvediiceho pre predmet zmluvy, na schvilenie, po schvéleni na samostatnej prilohe
zmluvy. Pritom sa vyZaduje, aby uvedend osoba bola v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om
(napr. bol zamestnancom Zhotovitela, resp. ekvivalent). V pripade jeho zmeny alebo
doplnenia je povinny tito zmenu nahldsit’ 5 pracovnych dni pred ndstupom takéhoto
pracovnika na plnenie zmluvy andstup umoZnit’ az po schvileni zmeny Zhotovitelom.
Schvileny bude kazdy pracovnik. ktory spifia podmienky potrebnej a poZadovanej odbornej
kvalifikacie nevyhnutnej na plnenie zmluvy, ¢o Zhotovitel' preukazuje predloZenim origindlov
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alebo overenych kopii dokladov osvedCujicich splnenie potrebnej a poZadovanej odbomej
kvalifikécie za kazdého navrhovaného pracovnika.

¢} Zhotovitel poveruje vykonom éinnosti stavbyvediceho: Ing. Peter Andrasik

d) Stavebny dozor vpriebehu realizicie stavby sleduje. & sa prace vykonavaji podla
dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobeov,
bezpetnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zépisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je oprivnend zastupovat objedndvatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstrineni vad a nedorobkov prac pracovnika
vo funkeii vediceho, ttvaru investici a prevadzky a stavebny dozor ktory spoloéne podpisu.

f) Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné viykony realizuji alebo
skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt' predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, atesty a iné podklady stivisiace s predmetom plnenia.

g) Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie pric podla zmluvy
do stavebného dennika.

h) Stavebny dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerudit’ price, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozend
bezpeénost’ uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné
viine hospodarske skody.

1) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

9.2, Zhotovitel odovzda objednéavatel'ovi:
a) 1 defi pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite zabudovivanych
materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zikonom &,
90/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a s nimi sivisiacimi vieobecne zdviiznymi
pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky
materidlov eite pred ich zabudovanim

9.3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) Zhotovitel’ predklada Objednavatelovi ku diiu podpisu zmluvy, na samostatnej prilohe
zmluvy certitfikaty, vyhldsenia o zhode, zapisnice, protokoly a osvedtenia o akosti
materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré budd predmetom plnenia zmluvy v silade so
stanovenymi poZiadavkami na Specifikicie v rozsahu: Zelezné konitrukcie, betén, oknd,
svietidla, stavebny materiél, izolacie.

b) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbomych skaskach,

c) doklady musia byt predloZzené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materialov ado ukonfenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich
zhotovitel odoveda pri odovedani a prevzati predmetu diela.

9.4. Zhotovitel’ vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v silade s prislunymi
STN, specifikaciami alebo skifobnym planom:

a) kontrolou dodivaného materialu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a pric, ktoré nespifiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode,

¢) odovzda polas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutoénenia,

Clinok 10
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Stavebny dennik

10.1. Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom

Jazyku o pracach a Cinnostiach, ktoré vykondva. Povinnost' viest' stavebny dennik konéi
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov,

10.2. Do dennika sa zapisuji vietky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmi:

10.3.

10.4.

10.5.

1.6,

- datum, pracovna doba, pocasie,

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace,

- druh a poéet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony,

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis,

- obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality,

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon3trukeii a
montdZneho materidlu vritane sprievodnej dokumenticie najmi osvedéeni
a certifikatov o materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo, skutoéni kvalitu,

- udaje o zistenych vadiach pn preberani vyrobkov a dodéivaok,

- druh vykonavanych pric a doddvok suvedenim prisluinej polozky v rozpoéte
alebo projekte,

- zAznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie préic, najmé u prac, ktoré
budi d’aldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie,

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny,

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie,

- rozhedujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela,

- zaznamy o kontrole ledeni, vytahov..atd'.. ktoré boli kontrolované po prerudeni
prac,

- zavazne udalosti spdsobene Zivelnymi udalostami, drazy, ku ktorym doilo pri
vykonavani préc,

- Zaznamy o pouéeni zamestnancov,

- zaznamy o vietkych vykonanych zmenach pri realizdcii stavby v porovnani
s dokumenticiou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas,

- zazmamy o vyskovych a smerovych meraniach vritane dokumenticie o

vysledkoch merania.

Denné zéznamy sa piSu do stavebného dennika s ogislovanymi listami jednak pevnymi,
Jjednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s0 ¢&islované
zhodne s pevnymi listami,

Vdenniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na
stavenisku (ur¢it’ iné vhodné miesto). Jednd sa najmi o vykresy dokumentujiice odchylky
od projektove] dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd’.

Denné ziznamy itateIne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zdstupca v ten
deni, ked' sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom  zapisu, Pri
dennych zapisoch sa nesmi vynechavat' vol'né miesta.

Okrem stavbyvediceho mobZe robit’ potrebneé zaznamy do dennika stavebny dozor
objedndvatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgény
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy 3tatnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel'a, koordinator bezpeénosti price na stavenisku.
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10.7. Ak stavbyvedici nesthlasi so zdznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny
pripojit k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladi, Ze
s obsahom zdznamu suhlasi.

10.8. Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu
denny zédznam najneskér v nasledujici pracovny defi a odovzdat' mu prvy priepis. V
pripade, Ze je na stavbe ob&asny stavebny dozor objedndvatela je zhotovitel' povinny
najmenej raz do tyzdhia zaslat’ objednavatel'ovi doporuéene priepis zdznamov v denniku ak
ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

10.9. Kopiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokoldrmeho odovzdania a prevzatia
prac,

10.10. Objednivatel’ prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k ziznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zdpisu
nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizécii od dokumenticie stavhy

s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om,
poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zaéastnenych na realizacii

stavby,

- pozZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych préc,

- stanoviska kontrolnych orgdnov Statnej spravy a §tdtneho stavebného dohl'adu, ktoré
baoli objednavatel'ovi zaslané pisomne,

- pripadné poZiadavky na price nad rozsah zmluvy,

- siihlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych poas realizicie
a zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajici kladny sihlas projektanta,

- zaznam o prevzati prac, ktoré budi v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné.

10.11. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

v kancelérii u stavbyvediceho alebo jeho zastupcu.

10.12. Origindl stavebného dennika odovada zhotovitel” objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

11.1. Objednéavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia
uEinnosti zmluvy o dielo resp. doruéenia v¥zvy na plnenie prislusnej etapy predmetu zmluvy.

11.2. Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane
hranic vonkajiich pléch.

11.3. O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
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Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

12.1. Zhotovitel splni zmluvny zdviizok podla €l 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberd dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit' 5 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat’ preberacie konanie.
Objednavatel’ vypiSe preberacie konania najneskér 5 dni po sihlase stavebného dozoru
s prebranim diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiidkami, alebo vykonanim
inych skiSok. musi oznamit' def ich zafatia. Ku dfiu odovzdania zhotovitel' pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o wvykonanych skafkach, atesty,
certifikdty, navody na obsluhu, ziruéné listy atd’. a 2x komplemi sadu projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spie objednavatel’ spoloéne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati préc.

Ak objedndvatel’ odmietne predmet plnenia prevziat', spise objednavatel a zhotovitel’
zapisnicy, v ktorej uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia. material a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit’ stavenisko do
pévodného stavu

Po uplynuti lehoty uvedenej vods. f) tohto élanku moéZze zhotovitel' ponechat” na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstrdnenie je dlhéi ako 3 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpeénej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g.) tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny zaplatit
objednéavatel'ovi pendle vo vyske 100 eur za kazdy dei omedkania az do dna skutoéného
vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokontenia vnitornych prac boli
viitorné priestory uZivania schopné a bez vad,

Za dokonctené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

13.1.Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne aje Gfinné diiom
doruéenia oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

13.2.Objednavatel’ méZe a? do dokondenia prac bezodkladne odstipit’ od zmluvy v niZdie
uvedenyeh pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a)

Ak zhotovitel meskd spracami oproti harmonogramu oviac ako 7 dni, alebo
sukonfenim prac podla zmluvnej lehoty a ani v primerangj lehote uréene]
objednavatelom dielo nedokonéi. Za meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby
z dévodov uvedenych v & 4, bod 7.
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b) Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taka dohodu, ktord
predstavuje porudenie podmienok zmluvy.

c) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrZané plainé predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia na stavbe,

d) Ak nie sit po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a price
v stilade s poZiadavkou na kvalitu realizicie diela (vid' zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...}

e) Ak vpriebehu vykondvania diela bol Statutdmy organ, alebo ¢&len Statutarneho organu
zhotovitel'a pravoplatne odsideny za trestny €in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

f) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoZiluje vecnii
a Casovu realizaciu diela.

13.3. Zhotovitel' méZe odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu, alebo porugil povinnosti

z nej vyplyvajice a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonanie préc.

13.4. Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od

zmluvy podl'a Elanku 3 ods. 9 tejto zmluvy zostava zachovany a vyictuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukondenych, funkénych casti diela bez vad a nedorobkov.

13.5. Zhotovitel' protokoldrme odovzda a objedndvatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

v priecbehu realizdcie diela v silade s¢l.2, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ overitelné vyiétovanie vykonanych sluzieb, pric a dodavok
vratane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd’.)

Clinok 14
Zirutni lehota, rodpovednost’ za vady a $kody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a pofas zaruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Fe
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhldskam a zdkonom vztahujiicim sa na
predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’

jeho pouZivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoistvo a vykonané price sa zhoduji s ddajmi
uvedenymi v sipise pric a dodévok.

Zmluvné strany zodpovedaji za 3kody spisobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami ktoré pouZiji na splnenic svojich zavizkov,

Zarucna lehota za realizaciu diela je 60 mesiacov a zadina plynit’ diiom protokolimeho
prevzatia diela objednavatel'om, t. j. diom ukonéenia preberacieho konania pokial' je stavba
prevzatd bez zdvad, alebo diiom vydania potvrdenia o edstrineni vietkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla €lanku 12, ods. 1, pism. d tejlo zmluvy.

Zaruéna doba je 24 mesiacov na technolGgie a zariadenia, tato doba modZe byt dihdia ak je
vyrobcom preukdzatelne dana ina ( nie viak kratdia )zarucné doba.
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14.5. Zhotovitel' zodpovedid za vady, ktoré md predmet plnenia véase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

14.6. Zhotovitel' nezodpoveda za wvady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost', alebo na fiu upozomil objednavatela a ten na ich pouziti

trval,

14.7. Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
osdb, ktoré mozu nastat’ potas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.

14.8. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pofas zarutnej lehoty ma
objednavatel privo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

14.9. Zhotovitel' musi na vlasiné naklady odstranit’ vietky 3kody na vykonanych pracach
alebo ich Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zagatia prac do ich protokoldrneho
prevzatia objednavatelom a vietky zdvady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe v zmysle
bodu 14.5.,14.7., 14.10.,14.11.

14.10.Zhotovitel' je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom poas ich pracovnych postupov, ktors
vykonali za i¢elom plnenia zdviizkov pri odstrafiovani vad a opravach pogas zéruénej lehoty a
vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani.

14.11.Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad pogas zaru¢nej lehoty.

14.12.Zhotovitel’ zarutuje, Ze pouZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad

15.1. Zhotovitel' zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel’ zisti v zdruénej lehote a
ktore véas reklamuje.

15.2. Potas zaruénej doby md objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat’ ich odstranenie a
zhotavitel povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady diela.

15.3. Objedndvatel’ pripadné reklamicie vady diela v zdruénej lehote uplatni bezodkladne po ich
zisteni pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady

opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuji.

Clinok 16
Odstranovanie vad

16.1.V pripade oznamenia vad podla élanku 15 ods. 3 objedndvatelom v zdruénej lehote sa
zhotovitel zavizuje bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit’.

16.2.Do 48 hodin od pisomného ozndmenia sa zaviizuje vykonat obhliadku a najneskér do 2
pracovnych dni odo diia dorucenia reklamécie objednavatela ich zadatl’ odstrafiovat’ a v to
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najkratSom technicky moZnom ¢&ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

16.3.V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel’ nechat’ vykonat' opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitel'a
podla ¢lanku 14 tym nie je dotknutd. Zhotovitel je povinny fakturovani Ciastku v plnej vyike
uhradit’ do 14 dni od jej doruéenia.

16.4.Na pisomni Zziadost' objednavatela je zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu
reklamované vady odstranit’ aj ked’ neuzndva, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
zndda ndklady na odstrinenie vad aZ do rozhednutia sidu o reklamdcii zhotovitel,

16.5. Ak pocas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky,
ktoré brania ufivaniu, resp. bezpetnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla &l. 12 ods. | pism. d zhotovitel ich okamzZite bezplatne odstrini.

16.6, Zaruéna doba sa predlZuje o dobu zadatti diiom ozndmenia vad a konéiacu dfiom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom,

Clinok 17
Majetkové sankcie

17.1. Zhotovitel' je povinny uhradit’ objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % =z ceny
predmetu zmluvy vritane DPH uvedenej v prilohe €.1 k tejto zmluve za kazdy kalendarny defi
omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou

tejto zmluvy.
17.2. Objednévatel je opravneny vyidétované majetkové sankcie odratat’ z faktary.

17.3. Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati verejnej price v lehote uréenej na ich odstrinenie alebo podas zdruinej
lehoty v ase podl'a lanku 16 ods.] tejto zmluvy, zaplati objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100,00 eur za kazdy deh omeskania aza kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok).

17.4. Ak zhotovitel’ bude vykondvat’ dielo v rozpore s predloZzenym Zaviznym &asovym navrhom
etdp realizécie diela a v rozpore so Zaviznym navrhom realizédcie diela - pracovnici a
Zaviiznym navrhom realizécie diela — vozidla, stroje a zariadenia (priloha &. 2 tejto zmluvy), a
ak v jednotlivych etapach realizicie diela nebudii nasadené sily a prostriedky v zmysle
Zavizného navrhu realizacie diela — pracovnici a Zaviizného navrhu realizacie diela — vozidla,
stroje a zariadenia, ma objednévatel’ pravo vymahat od zhotovitela zmluvni pokutu za kazdé
meskanie jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov & potu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poétu a druhu pracovnikov, 100.- € za kaZdé jedno porudenie aj

opakovane,

17.5. Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajicich z &lanku 18.17 a 18.18 tejto zmluvy je oprivneny
objednavatel’ uplatnit” vo¢i zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1 000 € za kazdy
aj zaCaty defi omeskania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 18.17 a 18.18 tejto zmluvy, a to
aj opakovane.
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17.6. Ak objednavatel’ neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podl'a ¢lanku 6 ods. 7 tejto
zmluvy, je povinny uhradit’ zhotovitelovi (rok z omeSkania vo vyike 0,05 % z Ciastky
neuhradenej faktiry za kazdy kalendarmy den omeskania po lehote splatnosti.

17.7. Ak objednavatelovi vznikne $koda z dévodu nedodrzania terminu ukonéenia realizacie stavby
v zmluvnom termine, zhotovitel' ju uhradi v plnej vyske (napr. rozdiel nikladov na
vykurovanie....).

17.8. Uhrada alebo zapotet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokonéit’ ani jeho d'alSich povinnosti podla zmluvy.

17.9. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapodéitavaji na nahradu skody.

17.10.Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo dia doruéenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkové sankeia.

Clinok 18
Ostatné dojednania

18.1.  Zmluvné strany sa zavizuji, #e obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiji na iné ilely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

18.2, Zhotovitel' prehlasuje, #e zabezpeli pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajicich 2 plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platme;

legislativy.,

18.3. Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré méZe zhotovitel, ako i objednavatel’ organizovat
podla potreby. lch stdlymi Gfastnikmi budi povereni zastupcovia objedndvatela a
povereni zastupcovia zhotovitela,

18.4,  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit” vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strin a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

18.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky spory vyplyvajice ztejto zmluvy budi riedené
dohodou zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhéd cestou prisluiného sadu.

18.6. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maji prioritu sitazné
podklady k predmetnej zdkazke.

18.7.  Pri rGznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zavdzné skusobné postupy, moéfe kazdd strana po predchadzajicom upozomeni druhej
strany dat’ vykonat' materidlovo-technické preskiimanie 3titnym, alebo 3titom uznanym
miestom pre skisky materidlu. Vysledky tychto skiiSok si zavdzné. Néklady na skisky
znaia strana, kiord nebude v tomto dspednd.

18.8. Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
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18.9.

18.10,

18.11.

18.12,

18.13.

18.14.

18.15.

Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dovodov na strane zhotovitela v zmysle &lanku
8 ods.12, nemé tento narok na zmenu zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a (hrad

zvyienych nikladov.

Zhotovitel’ mbZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy
len persondl, ktory mé pozadovani kvalifikiciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné
price podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoéne
vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu. ktory podla jeho
nazoru nie je dostatotne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti,
alebo nedodrZiava platné prdvne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi
a ochrany Zzivotného prostredia, a prikazat' zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma
objednavatel pravo postupovat’ podla €1. 13, ods. 13.2 pism. ¢) tejto zmluvy.

Vykresy. vypocty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi
poskytol objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmii byt bez siihlasu objednavatela
zverejnené a pouZité na iné ako dohodnuté iéely t.j. na vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnym pravnym poriadkom, nespbsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa vtakomto pripade zavézuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné,
alebo neddinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zdmer a (cel sledovany touto zmluvou.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze subjekty nizie uvedené maji privo u neho vykonat
kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v sivislosti s realizdciou projektu
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu a zhotovitel im je povinny
poskytnit’ potrebni st&innost. Subjektmi opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u

zhotovitel'a su:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel' méze realizovat’ dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych zoznam tvori
Prilohu &. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektivna potreba vymeny
(zmeny) subdodédvatel'a, objednavatel’ vyZaduje, aby novy subdodévatel spifial podmienku
vyplyvajlicu z § 32 ods. | a § 41 ods. 1 pism. b} zdkona o verejnom obstardvani, pricom
tento subdodavatel” musi byt” zhotovitel'om oznameny v Navrhu na zmenu subdoddvatela
(d'alej len ..Névrh na zmenu subdodavatel’a™) objedndvatel'ovi minimalne dva pracovné dni
predtym nez tento novy subdodavatel’ zaéne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia v zmysle zikona o verejnom
obstardvani takejto osoby (subdodédvatel'a) predloZi zhotovitel' objednavatel'ovi sucasne s
predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela, Zhotovitel' tieZ uvedie udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Ak zhotovitel' nepredlozi vyisie uvedené dokumenty, takéhoto subdodévatel'a
nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyZaduje, aby schvileny subdodavatel' pofas pric dodrZiaval poziadavky urdené v
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18.16.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4,

19.5.

19.6.

bezpetno-privnych predpisoch, priCom za pripadné porufenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel’,

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych o0sbb, klugovych
odbornikov, ktoré pouZil na preukédzanie splnenia podmienck Gdasti vo verejnom
obstardvani a ktorych zoznam tvori prilohu €. 5 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia
vyskytne potreba vymeny (zmeny) sposobilej osoby, kli¢ového odbornika, , tito zmena
sposobilej osoby, kI'i¢ového odbornika, musi byt' zhotovitel'om ozndmena v Navrhu na
zmenu spdsobilej osoby, kli¢ového odbornika, stroja &i zariadenia (dalej len  Navrh na
intl zmenu*) ohjednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez tato nova spésobila
osoba, klicovy odbornik, zaéne poskytovat' plnenie zhotovitel'ovi pri plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel s Navrhom na ini zmenu predlozi dokumenty preukazujiice opravnenia
0sdb, 0 odbomnej spdsobilosti &i iné preukazy, ktoré vyZzaduji osobitné pravne predpisy, ak
takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduji. Ak zhotovitel' nepredlo?i vyisie
uvedene dokumenty, takéhoto kl'GEového odbornika nebude objednavatel’ v plneni
predmetu zdkazky akceptovat' a takémuto kIMNMicovému odbornikovi osobe nebude
umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednévatel’ vyzaduje, aby
spdsobila osoba, kli¢ovy odbornik, potas prac dodrziavali poZiadavky uréené v bezpetno-
pravnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie predpisov takymto subjektom ¢&i
strojom a zariadenim nesie zodpovednost’ zhotovitel'. Vymenena spdsobild osoba, klIigovy
odbornik, musi mat’ sposobilost’, na Grovni zodpovedajicej podmienke Gdasti vo verejnom
obstardvani, ktori dana osoba plnila. Pre preukdzanie splnenia tychto podmienok predlozi
zhotovitel prisluiné doklady.

Clinok 19
Laveretné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia doruenia podpisaného textu

objednavatel'ovi.

Zmluva nadobuda platnost” a Géinnost’ diiom podpisu Statutdmymi zdstupeami obidvoch
zmluvnych stréan.

Menit' alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani Statutimymi organmi obidvoch zmluvngch
strdn a budi neoddelitel'nou siéast'ou tejto zmluvy.

Prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy prechddzaji na pravnych ndstupcov
zmluvnych strin.

Vzt'ahy zmluvnych strén, ktoré nie st vislovne riedené touto zmluvou sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu
uzavretia tejto zmluvy a d'al$imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy s prilohy:

{:f. 1 Sumérna rekapitulacia rozpoétovych ndkladov — naceneny vykaz vymer
C. 2 Zavizny navrh realizdcie diela

C.3 Zoznam subdodavatel'ov

C.4 Poistna zmluva
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C.5 Zoznam poZadovanych kluéovych odbornikov s dokladmi preukazujicimi ich odborni
sposobilost’
C.6 Zmluvné pokuty

C.7 Certifikaty, prehldsenia o zhode, meracie protokoly - samostatn4 priloha zmluvy
19.7.  Zmluva je vyhotovena v 4-och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel’ a
2 rovnopisy zhotovitel'.
19.8.  Zmluvné strany po oboznémeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze sihlasia s jej obsahom,
jej obsahu a pravnym G&imkom znej vyplyvajicich porozumeli, Ze tito zmluva bola

uzalvorena slobodne a vaZne na zéklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni ani
za inych jednostranne nevyhodnych podmienock a preto ju na znak sthlasu s Jej znenim

vlastnoruéne podpisuji.

16 -06- 2022
Velké ZaluZie, dila: ....ooviviiiiiiiinnnnas

Objednavatel Zhotovitel’:
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